

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1.etapa“

ZADAVATEL: Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
Sídlem: Žižkova 1122, 410 02 Lovosice 2
Zastoupený: Ing. Martin Macháček, ředitel
IČ: 64650596

V Praze dne 27.5.2019

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), provádí následující úpravu zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2019-012884.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:

K akci "Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1. etapa" si dovoluji upozornit z našeho pohledu na nejednoznačný popis hodnotícího kritéria č. 3. Uvádí se, že uchazeč má uvést počet kalendářních dnů do předání díla do zkušebního provozu. Z popisu však není zřejmé, od kterého data má uchazeč lhůtu počítat. Zda výchozím dnem je podpis Smlouvy o dílo nebo zda má uchazeč uvažovat lhůtu od Předání staveniště, které dle ZD a SoD nastane do 5 dnů po podpisu SoD. Jsme si vědomi, že již uplynula lhůta po řádné podávání dotazů uchazečů, nicméně máme zato, že hodnotící kritéria by neměla vyvolávat výkladovou nejistotu. Prosíme o vyjasnění podmínek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:

Ačkoli dotaz tazatele byl doručen po lhůtě stanovené pro žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel v zájmu plné transparentnosti zadávacího řízení sděluje, že s ohledem na ustanovení čl. 4.1. a 4.7. Vzorového textu Smlouvy o dílo je dobou provedení díla, která je předmětem hodnocení, míněn **počet dnů ode dne předání staveniště do předání díla do zkušebního provozu.**

S pozdravem