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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen Občanský zákoník) 

 

 

Článek 1. 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel                        

                                                   ELTE, s.r.o. 

Sídlo: Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem 

Jednající: Václav Zahradník, jednatel společnosti 

IČ: 467 08 111   DIČ: CZ46708111 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  415073383/0300 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2289 

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Václav Zahradník, jednatel společnosti 

Zmocněný zástupce pro věci technické:  Ing. Roman Svoboda 

 

Objednatel              

Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o. 

Zastoupené: jednatelem Ing. Janem Lisou a jednatelem Přemyslem Živným 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu: 194909916/0600 

IČ: 64650596, DIČ: CZ64650596 

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Martin Macháček,  

                                                                           mob.: 777110176 

Technickým dozorem investora je pověřen:   Ing. Jiří Zita 
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Článek 2. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy (dále též „smlouva“ nebo „SoD“) je Zhotovitelem zhotovení Díla 

v rozsahu specifikovaném kompletní zadávací dokumentací (ZD, PD) a touto SOD veřejné 

zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 

2.etapa“ včetně všech příloh v ZD a SOD  uvedených, a v souladu s nabídkou učiněnou 

Objednateli na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel jako součást díla zajistí a předá Objednateli 

na své náklady všechny podklady a doklady nutné k povolení užívání ve zkušebním provozu a 

ke kolaudaci včetně všech dle platných zákonů, nařízení a norem úspěšně provedených 

průkazních zkoušek a revizí. Revize a zkoušky budou prováděny v přítomnosti zástupce 

Objednatele na vlastní náklady Zhotovitele a vždy k nim bude pozván zástupce Objednatele, 

v dostatečném časovém předstihu (minimálně 2 dny předem). Součástí zadávané zakázky je i 

zajištění veškerých dalších a nutných povolení dle UR (např. MÚ-OŽP,MÚ-OD apod.) a vytýčení 

všech inženýrských sítí před započetím zemních prací. Zhotovitel bude povinen akceptovat 

požadované změny ve smlouvě o dílo v rozsahu vyplývajícím z požadavku Objednatele. 

Zhotovitel bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací dle připomínek stavebních 

nebo jiných oprávněných orgánů jako součást díla v rámci nabídnuté ceny. 

2.2. Veškeré práce a dodávky uskutečněné na základě požadavku Objednatele nad rámec této 

smlouvy (např. zadávací dokumentace, projektové dokumentace a rozpočtové dokumentace) 

budou vedeny jako vícepráce navržené a projednané předem oběma smluvními stranami 

formou zápisu do stavebního deníku a potvrzeny podpisem zástupcem Objednatele pro věci 

technické, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

2.3. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z přiložené projektové dokumentace a zadávací 

dokumentace akce, které jsou vč. svých příloh nedílnou součástí této smlouvy, a tvoří její 

přílohy. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, 

podmínkami příslušného územního rozhodnutí (UR) (č.j. MULO 2816/2019, ze dne 8.3.2019, 

nab. Právní moci  dne 27.3.2019, vydaného Městským úřadem Lovosice , odborem stavebního 

úřadu a územního plánování) včetně sdělení MU Lovosice, odbor stavebního řádu a územního 

plánování  ze dne 12.1.2021 , č.E MULO P0006SJKX a relevantními právními předpisy, nařízeními 

a standardy v platném znění. Potrubí pod místní komunikací bude vedeno protlakem – dle UR  

2.4.   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými normami (ČSN a ON, DIN, EN) a 

právními předpisy ČR platnými v době provedení díla2.5. Zhotovitel je povinen 

přistoupit na provedení odpovídající změny (zvětšení i zmenšení) rozsahu předmětu Díla pokud 

tato vyplyne ze skrytých překážek, zjištění nevhodné povahy věcí, anebo nových požadavků 

Objednatele, které nebylo možné předpokládat i po vynaložení maximálního odborného úsilí. 

2.6. Změny požadované Objednatelem budou prováděny formou změnových hlášení (ZH) , která 

musí být před započetím prací potvrzena zástupci obou stran zodpovědnými za realizaci díla. 

Bez potvrzeného změnového hlášení nesmí být práce fakturovány. Za Objednatele bude tyto 

práce schvalovat zástupce pro věci technické. 

2.7. Změnové hlášení musí minimálně obsahovat technický popis změny, rozsah změny, termíny 

realizace, zvýšení (snížení) ceny a způsob a termín úhrady. 

2.8. Pokud dojde ke změně objemu prací dle změnového hlášení, je nutno dle tohoto změnového  

hlášení před zahájením prací uzavřít dodatek smlouvy o dílo.  

2.9. Kromě případů požadovaných a schválených Objednatelem není Zhotovitel oprávněn provádět 

při realizaci změny technického řešení, záměny materiálu, změny pracovních postupů atd. 

oproti schválené projektové  dokumentaci a zadávacích podmínek. 

2.10.  Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
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odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 10 mil. Kč a 

udržovat tuto smlouvu v platnosti po celou dobu provádění Díla a platnosti této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli kdykoliv požadovat předložení dokladu o platnosti 

pojištění. 

2.11.    Zhotovitel se plně a důsledně seznámil s projektovou a zadávací dokumentací a místem stavby, 

neshledal v ní žádné nejasnosti, chyby a vady, které by bránily v provedení plně funkčního a 

bezpečného Díla, splňujícího všechny podmínky pro provedení úspěšné kolaudace. 

2.12.   K přejímce ke zkušebnímu provozu dokončené stavby Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 

veškeré revize a zkoušky potřebné a nutné pro uvedení Díla do plně funkčního a bezpečného 

zkušebního provozu, manuály pro provoz a údržbu zařízení, kompletní průvodně technickou a 

dodavatelskou dokumentaci, doklady o likvidaci všech odpadů a doklady potřebné ke 

zkušebnímu provozu vyžadované dotčenými orgány státní správy v předstihu tak, aby nebránily 

vydání povolení ke Zkušebnímu provozu dle požadavku Objednatele a Zhotovitele a dle 

schváleného harmonogramu realizace.  

2.13.    Zhotovitel předá Objednateli ke dni předání Díla do trvalého provozu nebo před dokončením 

Díla veškerou potřebnou technickou dokumentaci a doklady dle požadavku DOSS ke kolaudaci, 

tzn. vyhodnocení zkušebního provozu a veškeré revizní zprávy, protokoly o zkouškách, 

pasporty, prohlášení o shodě, návody, manuály pro provoz a údržbu zařízení pokud nebyly 

vydány ke zkušebnímu provozu a pokud v nich nedošlo ke změnám v průběhu zkušebního 

provozu, které byly vyžádány zkušebním provozem, zákres – opravenou projektovou 

dokumentaci skutečného provedení stavby vč. digitálního provedení, geometrické  a 

geodetické zaměření stavby a technologických rozvodů v souřadnicích od autorizovaného 

geodeta. 

2.14.   Součástí Díla jsou v souladu se zadávací dokumentací i veškeré práce a služby v zadávací 

dokumentaci nespecifikované, které jsou nutné pro bezpečné a plně funkční Dílo, splňující 

všechny podmínky úspěšné kolaudace a Zkušebního provozu. 

2.15.      Veškeré zařízení bude dodáno nové, originální a nerepasované. 

2.16.     Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro provedení Díla dle této smlouvy a to vč. 

svých poddodavatelů. 

2.17.   Zhotovitel zajistí povrchové finální terénní úpravy (zajištění náhradní výsadby stromů dle 

požadavku DOSS a zeleně tzn. zasetí travního semene, zajištění potřebné a dostatečné zálivky, 

provedení první seče a provedení terénních úprav, tzn. uvedení terénu do stavu jako před 

zahájením prací při předání staveniště). Trávník a jeho založení bude provedeno dle CSN 

839031 a požadavku DOSS. 

2.18 Zhotovitel dodá v rámci svého plnění kompletní podklady a data pro napojení řízení technologie 

dodávané soustavy do stávajícího systému využívaného Zadavatelem, to znamená, že  

Dodavatel dodá a zajistí binarní soubor pro regulátor, dodání vyplněné tabulky/protokolu - pro 

zajištění  návrhu vizualizace, zajistí součinnost při připojení na dispečink WHC, detailně uvedeno 

a popsáno PD- Technická zpráva dokumentace pro objekt SO.02 SP. 

2.19 Z důvodu standardizace a ucelení řízení soustavy pro bezpečný a ekonomický provoz bude 

dodaná technologie plně kompatibilní se stávající technologií předávacích stanic a dispečinku 

WHC 

 

Článek 3. 

Místo plnění 

3.1. Lovosice, ulice Sady pionýrů, dle zadávací a projektové dokumentace (ZD a PD). 
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Článek 4. 

Termín plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce a činnosti ihned po podpisu SOD a po předání staveniště. 
Předání staveniště bude nejdéle do 5 pracovních dní po výzvě Objednatele. Zhotovitel provede 
mechanickou kompletaci díla (tzn. dokončí kompletně veškeré technologické a stavební 
dodávky) a funkčně zprovozní kompletní technologickou část a stavební část Díla k termínu 
zahájení zkušebního provozu do 100 kalendářních dní od předání staveniště. Termín zahájení 
zkušebního provozu bude stanoven Objednatelem dle klimatických podmínek a potřeb 
Objednatele. Doba zkušebního provozu bude v délce 1 měsíce ode dne zahájení zkušebního 
provozu, tj. ode dne zprovoznění kompletní technologické části Díla k ověření funkčnosti 
kompletní technologie Díla. 
V pracích bude Zhotovitel postupovat podle závazného harmonogramu a zavazuje se provést a 
předat Dílo v rozsahu článku 2 této smlouvy vč. provedení terénních úprav, tzn. uvedení terénu 
do stavu jako před zahájením prací při předání staveniště, do trvalého provozu do 15.11.2021.  
Povrchové finální terénní úpravy (tzn. zasetí travního semene, zajištění potřebné a dostatečné 
zálivky, provedení první seče) provede Zhotovitel dle dohody s Objednatelem v závislosti na 
klimatických podmínkách max. do 10/2021, pokud nedovolí klimatické podmínky tak do  
31.5.2022.   

4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby. V případě, že Objednatel 
bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků upravit termín dokončení díla plynoucí 
z časového posunutí nebo přerušení prací, nemá Zhotovitel vůči objednateli žádné (ani 
finanční) nároky. 

4.3. Při předání předmětu Díla, a při zahájení zkušebního provozu bude sepsán mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem předávací protokol. Předmět díla je považován za způsobilý k převzetí, pokud 
bude prost vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.  

4.4. Dílo bude skončeno podpisem předávacího protokolu o předání Díla mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem, předáním geometrického zaměření skutečného provedení Díla v souřadnicích 
v písemné a digitální podobě a předáním všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení 
Díla do trvalého provozu. K přejímce dokončeného díla Zhotovitel zajistí veškeré revize a 
zkoušky. 

4.5. Práce na díle budou prováděny dle  „Slepého časového harmonogramu realizace díla“ (od předání 
staveniště do předání díla) dle př.6. „Závazný časový harmonogram realizace díla“ s uvedením 
skutečných termínů – datumů prací (od předání staveniště) bude předložen do 20 ti dnů po předání 
staveniště a musí být dodržován po celou dobu provedení zakázky a bude kontrolován na 
pravidelných kontrolních dnech stavby. „Závazný detailní harmonogram“ hlavně v částech  všech 
napojovacích  bodů  a napojení  jednotlivých výměníkových stanic dle projektové  dokumentace bude 
předložen Zhotovitelem do 2 měsíců po předání staveniště. Veškeré změny včetně zkrácení termínu 
realizace oproti časovému harmonogramu budou možné jen po písemné dohodě se zástupcem 
zadavatele pro věci technické.  

4.6. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemným dodatkem k SoD 

v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

4.7.   Podmínkou zahájení prací je podepsaná smlouva o Dílo a protokolárně předané staveniště. 

4.8. Zhotovitel musí přerušit práce na Díle na příkaz Objednatele na dobu nezbytně nutnou v těchto 

případech: 

 a) vyšší moc 

 b) v případě, že dojde k zastavení prací z rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 

 c) v případě, že dojde k zastavení prací z rozhodnutí investora 

 d) pokud Zhotovitel vykonává práce bez platného povolení nebo souhlasu Objednatele 
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 e) pokud pracovníci Zhotovitele opakovaně porušují při práci na staveništi bezpečnostní 

předpisy - nemá vliv na termín dokončení 

 f) pokud kvalita prací Zhotovitele nebo dodávek neodpovídá podmínkám smlouvy nebo nebyly 

dodrženy pracovní postupy a hrozí nebezpečí vzniku škod - nemá vliv na termín dokončení 

              Při nesplnění termínu dokončení z důvodů uvedených v bodech e, f, má právo Objednatel 

požadovat na Zhotoviteli  zaplacení pokuty dle bodu 10.1. této smlouvy. 

4.9. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na Díle na nezbytně nutnou dobu: 

 a) v případě vyšší moci 

 b) pokud je Objednatel v prodlení s úhradou platby dle této smlouvy po splatnosti faktury více 

jak 5 pracovních dnů. 

4.10. Došlo-li k zastavení prací z důvodů ležících na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen přijmout 

všechna opatření, aby zajistil plynulé pokračování prací a dodržel smluvní termíny. Neobnovení 

prací v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení 

smlouvy. 

 

 

Článek 5. 
Předání a převzetí díla do zkušebního provozu a trvalého provozu 

5.1.        Zhotovitel splní částečně svou povinnost provést Dílo jeho řádným a bezvadným provedením 
dle této SOD a předáním do zkušebního provozu, a po jeho úspěšném provedení a 
vyhodnocení a následným předáním Díla jako celku na základě předávacího protokolu na celé 
Dílo do trvalého provozu 

               5.2.        Trvalý provoz bude zahájen po vyhodnocení zkušebního provozu a po řádném předání Díla 
               Zhotovitelem a převzetím Díla Objednatelem včetně předaného projektu skutečného  
               provedení včetně geometrického zaměření skutečného provedení Díla v souřadnicích 
               v písemné a digitální podobě, a předáním všech podkladů a revizních zpráv nutných pro 
               uvedení Díla do trvalého a bezpečného provozu vč. dodání všech stanovisek a dokladů pro  
               dotčený orgán státní správy (DOSS). 
5.3.        Písemným protokolárním převzetím Díla do trvalého provozu přechází nebezpečí škody na 

díle ze Zhotovitele na Objednatele. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčeny nároky 
Objednatele vyplývající z vadného plnění a z práv za záruku za jakost 

5.4.        Před zahájením zkušebního provozu Zhotovitel písemně potvrdí do stavebního deníku a  
               předávacího protokolu, že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do  
               provozu dle požadavků stanovených projektovou dokumentací a smlouvou. O průběhu 

zkušebního provozu budou činěny záznamy ve stavebním deníku 
5.5.        Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 30 po sobě jdoucích kalendářních dní. 
5.6.    Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené Dílo do zkušebního provozu,             

nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět díla během  
               zkušebního provozu bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu. V případě drobných vad,  
               které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu, řádnému a bezpečnému užívání,  

Objednatel dílo převezme do zkušebního provozu/ trvalého provozu. Zhotovitel je však 
povinen tyto vady a nedodělky odstranit ve sjednané lhůtě uvedené v protokolu o předání, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Předmět díla je považován za způsobilý 
k převzetí, pokud bude prost vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou písemně jinak 

5.7.       Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven Zhotovitelem protokol o vyhodnocení 
zkušebního provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vzniklé závady a bude 
určeno jakým způsobem a v jakém termínu budou odstraněny. Objednatel musí tento 
protokol písemně schválit            
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5.8.       Po odstranění všech závad bude přikročeno ke kolaudaci zařízení. 

 

Článek 6. 

Cena díla 

6.1.   Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších a provádějících předpisů MF cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky 

zhotovení Díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši 

Celková cena bez DPH      11 759 995,66 Kč 

Základ pro DPH  15 %                           0,-- Kč 

DPH                      15 %                           0,-- Kč 

Základ pro DPH  21 %        11 759 995,66 Kč 

DPH                      21 %           2 469 599,09 Kč 

Cena celkem vč. DPH         14 229 584,75 Kč 

          Cena za Dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a všech dodávek 

(stavebních i technologických) realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu 

výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za Dílo je cena konečná a 

zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Tuto cenu lze překročit 

pouze za podmínek stanovených v článku 2.2. této smlouvy. 

 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 

hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 

6.2         Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny; 
b) v případě objednatelem požadovaných změn v rozsahu výměr, soupisu prací a dodávek 

oproti výkazu uvedeném v zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – změny budou oceňovány podle 
jednotlivých cen obsažených v cenové nabídce. Případné rozšíření či zmenšení dodávky 
bude účtováno dle skutečných nákladů, které nesmí překročit jednotkové ceny dle 
výkazu výměr; 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve 
výkazech a byly předem vyžádány a schváleny objednatelem. Cena těchto prací, pokud ji 
nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena dohodou 
nebo podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) 
platných v době provádění díla; 

d) v případě objednatelem požadované změny standardů vymezených zadávací 
dokumentací. 

6.3.       Cena Díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se 
splněním předmětu Díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou, kompletní zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny 
veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, 
provedení a k dokončení Díla 
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Článek 7. 

Platební podmínky a fakturace 

7.1. Provedené práce budou propláceny na základě měsíční fakturace, která bude provedena na 

základě a dle soupisu provedených prací a dodávek odsouhlasených zástupcem objednatele 

pro věci technické. Doba splatnosti všech faktur je 30 dní od prokazatelného doručení faktury. 

Zhotovitel dodá vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací se 

zápisem o převzetí potvrzeným zástupcem objednatele pro věci technické a zástupcem 

zhotovitele uvedeným v této smlouvě. Z měsíční fakturace bude provedena vždy úhrada 90% 

částky s tím, že 10% bude sloužit jako pozastávka do doby předání Díla do trvalého provozu a 

do odstranění všech vad na Díle. Konečná faktura bude  dokladem o splnění díla a bude 

doložena zápisem o převzetí a předání díla do trvalého provozu potvrzeného zástupci obou 

smluvních stran. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. 

7.2. Fakturace bude probíhat po dobu plnění předmětu této smlouvy do výše maximálně 90% 
celkové ceny za dílo. Právo fakturovat 10 % ceny díla včetně DPH vznikne Zhotoviteli po předání 
Díla do trvalého provozu a po odstranění všech vad a nedodělků.             

7.3. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a na všech fakturách 

bude uvedeno registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016889. V případě, že 

faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je 

Objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto 

případě neběží a počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.  

 

 

Článek 8. 

Vyrovnání vzájemných pohledávek 

8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly 

na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 Občanského zákoníku. Vzájemně budou 

započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky 

oběma smluvními stranami. 

 

 

Článek 9. 

Záruční doba 

9.1.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí 

odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým 

normám uvedených v ZD, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno 

v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady. 

9.2.  Zhotovitel odpovídá za vady Díla 60 měsíců;  

9.3.  Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla do trvalého 

provozu oběma smluvními stranami dle bodů 5.2. a 5.3. této smlouvy. Pokud u některých 

výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba 
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poskytovaná výrobcem, pokud je doložena při předání Díla Zhotovitelem Objednateli nikoliv 

však kratší nežli minimální záruční doba  uvedená v článku 9.2. této smlouvy. 

9.4.  Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti 

tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče 

měl. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad díla nejpozději do 3 pracovních dnů, 

v případě vady díla způsobující havarijní stav, či bránicí provozu díla, nejpozději následující den, 

a vady odstranit nejpozději do 24 hodin, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.5.  Volba mezi nároky z vad Díla náleží zcela Objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí 

Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro 

uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení 

učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok 

může Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

9.6.  Při uplatnění slevy z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu Díla placenou Zhotoviteli 

o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud 

již cena za Dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části 

ceny Díla odpovídající slevě z ceny Díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě 

z ceny Díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do 

doby jejich vrácení Objednateli. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu 

Zhotovitele.  

9.7. Vady zjištěné při přejímce Díla nebo v záruční lhůtě je Zhotovitel povinen odstranit do 3 

pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady 

neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud Zhotovitel 

prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady 

Objednatelem proplaceny.  

9.8.  V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno. 

9.10.      Zhotovitel bude garantovat dodávky náhradních dílů na dodané zařízení po dobu 10 let ode 

dne předání a převzetí Díla. 

9.11.      Zhotovitel bude ručit Objednateli po celou dobu smluvní záruční doby bankovní zárukou ve výši 

5% ceny Díla. Bankovní záruka bude předána Zhotovitelem Objednateli nejpozději při předání 

a převzetí Díla. Bankovní záruka bude sloužit jako kompenzace Objednateli v případě neplnění 

závazků Zhotovitele po dobu záruční doby, uplatnění smluvních pokut v případě, že je 

zhotovitel neuhradí a neplnění závazku dle odst. 9.10. Vrácena zpět Zhotoviteli bude po 

ukončení záruky 

 

 

Článek 10. 

Smluvní pokuty 

10.1. Při nesplnění termínů dokončení / předání / zahájení  uvedených v čl. 4.1. SoD je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové částky za každý den 

prodlení.  

10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta, kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za nesplnění závazku 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dle 5.6,  5.7 a 9.7  činí 1.500,- Kč za 

každou vadu a každý kalendářní den prodlení.  
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10.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době dle 9.4, kterou je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli, činí 3.000,- Kč za každou vadu a každý kalendářní den prodlení, 

v případě vady způsobující havarijní stav 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.  

10.5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno platné pojištění podle čl. 2.10. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy: 

pětsettisíckorunčeských). 

10.6.     V případě porušení povinnosti dle čl. 12.20. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé takové zjištění. 

10.7. Zhotovitel je povinen uhradit Objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30-ti dnů po 

doručení faktury znějící na částku odpovídající Objednatelem uplatněné výši smluvní pokuty.  

10.8. V případě zadání části zakázky jiné osobě neuvedené v nabídce v závazném seznamu 

poddodavatelů bez souhlasu Zadavatele, se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou jinou neuvedenou osobu (slovy: 

pětsettisíckorunčeských). 

10.9. V případě neplnění termínu  dle 4.5 (Závazný harmonogram  a Závazný  detailní harmonogram 

hlavně v částech  napojovacích  bodů  a napojení  jednotlivých výměníkových stanic) bude uhrazena 

za každý den prodlení Zhotovitele  s  předložením hmg. Objednateli smluvní pokuta ve výši  

1 000 Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských), kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli. 

10.10. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody 

nezapočítává.  

 

 

Článek 11. 

Náhrada škody 

11.1.     Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené Objednateli či jakékoliv 

třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků Zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy.  

11.2.     Škody, které Zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na 

majetku vlastníka, tak i třetím osobám. 

11.3.  Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

11.4.   Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené svým poddodavatelem 

Objednateli či třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

 

Článek 12. 

Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

12.1.  Zhotovitel udělí písemnou plnou moc svému zástupci a dá mu veškerou potřebnou pravomoc 

nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle smlouvy o dílo. Jestliže má být 

zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během realizace stavby, udělí 

Zhotovitel písemnou plnou moc jiné vhodné náhradní osobě, a to po předchozím písemném 

souhlasu technického dozoru stavby, který o této skutečnosti bude informovat Objednatele. 

12.2.  Zhotovitel ponese v rámci plnění smlouvy veškeré náklady a poplatky za speciální, a nebo  

              dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi.    

              Zhotovitel se rovněž zavazuje opatřit na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo 

              staveniště, která může  potřebovat pro účely stavby (dočasné zařízení staveniště vč. prostoru  
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              pro skladování materiálů, atd.). 

12.3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání Objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám. Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace díla. Zhotovitel bude 

průběžné dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě 

dodávaného díla. Revize a zkoušky bude provádět na vlastní náklady a vždy k nim v 

dostatečném předstihu pozve zástupce objednatele. 

12.4. Požadovaná kvalita Díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy, 

nařízeními a postupy. 

12.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu 

budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy 

zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění Díla budou 

sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany, a vše bude zaneseno do stavebního deníku. 

Nedostaví-li se Objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je Zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění Díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt. 

12.6. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení Zhotovitele, že předmět Díla je připraven k 

předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí Zhotovitel písemně Objednateli 

nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení. 

12.7. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení Díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy jeho provedením 

bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním Objednateli v místě plnění díla dle  

článku 4 této smlouvy. 

12.8. Nedokončené Dílo nebude Objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.9. K přejímce Díla předá Zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci díla a zajistí 

veškeré revize a zkoušky potřebné k vydání kolaudačního souhlasu. 

12.10. Odvoz vybouraného materiálu na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím předmětu Díla 

Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré platné právní 

předpisy týkající se ochrany životního prostředí.  

12.11.  Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou ani 

přístupem na něj nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení 

uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby Zhotovitel zajistí komplexní 

zabezpečení a případné střežení objektu, odpovídá za věci uložené na staveništi a nese 

nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů 

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo, včetně přípojek od obvodu 

staveniště k odběrným místům. 

12.12.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na 

staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané 

obecnými hygienickými předpisy. 

12.13.  Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, hradí ji 

v plném rozsahu Zhotovitel. 

12.14.  Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli při předání Díla zákres skutečného provedení Díla ve 

dvou paré projektové dokumentace vč. digitálního provedení a geodetické zaměření v 

souřadnicích. Zároveň předá Objednateli čitelnou kopii všech zápisů ve stavebním deníku. 

12.15. Veškeré demontované zařízení vč. měření a regulace bude předáno Objednateli. 
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12.16.   V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků upravit 

termín dokončení Díla plynoucí z časového posunutí nebo přerušení prací, nemá Zhotovitel vůči 

objednateli žádné (ani finanční) nároky. 

12.17.  Zhotovitel je povinen zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům stávajícího zařízení  

instalovaného např. v objektech a prostorách dle zadávací dokumentace. Veškeré práce musí 

být realizovány tak, aby nebyl narušen provoz a užívání domů a aby byla zabezpečena 

obslužnost (svoz domovního odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné 

služby i samotných uživatelů domů a provozování podnikatelských aktivit). Tomu Zhotovitel 

přizpůsobí způsob provádění prací. 

12.18.   Pracovní doba bude v pracovní dny od 6:00 hod. do 22:00 hod., v sobotu a o svátcích od 8:00 

hod. do 14:00 hod.  

12.19.   V případě potřeby musí Zhotovitel na stavbu a staveniště umožnit přístup třetím osobám. 

12.20.     Zhotovitel se zavazuje, že: 

a) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí férové a důstojné pracovní podmínky dle 
zákoníku práce a dalších právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu VZ podílet; 

b) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání osob a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu VZ 
podílet; 

c) minimalizuje dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost cirkulární 
ekonomiky. 

d) zajistí splnění uvedených podmínek i u svých příp. poddodavatelů. 
 

 

Článek 13. 

Stavební deník 

13.1.    O průběhu prací na stavbě povede Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (autorizovaná 
             osoba dle platného stavebního zákona), nebo jeho zástupce stavební deník, který musí být 
             během pracovní doby trvale přístupný. Deník bude uložen na stavbě. 
13.2.    Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně  
             v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.  
             V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat  
             a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. 
13.3.   Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli  
             dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami  
             stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a stanoviště je vyklizeno nebo v případě, že 
             zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením  
             písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a 
             převzetí Díla byly odstraněny a stanoviště bylo vyklizeno. 
13.4.   Stavební deník je veden dle vyhlášky č.499/2006 Sb. a zapisují se zde všechny skutečnosti  
             rozhodné pro plnění smlouvy; jde zejm. o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a  
             zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, dále jména a 
             příjmení osob pracujících na staveništi, seznam poddodavatelů na staveništi, klimatické  
             podmínky na staveništi, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich  
             uskladnění a zabudování, nasazení mechanizační techniky atd. 
13.5.    Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 

o pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru 
o orgány státního stavebního dohledu 
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o příslušné orgány státní správy 
o zmocnění zástupci objednatele a technického dozoru stavby 
o zmocnění zástupci zhotovitele  
o zmocněnec poskytovatele dotace  

13.6.    Jestliže zmocněnec objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé strany ve  
             stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to,  
 že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, kdy je nutno změnit smlouvu písemnou  
             formou nebo v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního  
             deníku. 
13.7.   Zmocněnci objednatele je předáván nejpozději s konečným vyúčtováním originál stavebního  
            deníku, který náleží objednateli. První průpis stavebního deníku náleží zástupci objednatele 
            (technický dozor stavby). Druhý průpis náležet Zhotoviteli stavby, který je povinen jej  
            archivovat po dobu deseti let po ukončení stavby. 
13.8.    Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky  
             smlouvy o dílo.  
13.9.   Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu Díla.  
            Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci Zhotovitele dosažitelní,  
            a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, života, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků  
            na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do  
            SD. 
 
 

Článek 14. 

Staveniště 

14.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci Díla. Objednatel je povinen určit prostory 

staveniště, vymezení je povinen zabezpečit Zhotovitel v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Předání a převzetí 

jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno 

samostatným zápisem. 

14.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly, pokud to není nutné a dopředu 

projednané mezi Zhotovitelem a Objednatelem, omezovány právy třetích osob a je povinen 

zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle. 

14.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na zajištěnou 

skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho 

zaviněním. 

14.4.  Zhotovitel si na své náklady ve spolupráci se správci sítí zajistí v rámci provádění Díla místa 

připojení energií a vod. Media budou měřena (zápis do SD) a hrazena Zhotovitelem. 

14.5.  Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované Dílo proti zcizení a poškození.  

Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za škody způsobené na staveništi, na majetku 

objednatele, případně třetích osob. 

14.6.  Místo provádění Díla bude Zhotoviteli předáno Objednatelem protokolárně nejpozději do 5 

pracovních dnů po výzvě Objednatele a po nabytí účinnosti této smlouvy. Od tohoto okamžiku 

odpovídá Zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle, a jakož i za škody vzniklé 

jeho činností ve spojitosti s realizací Díla dle této smlouvy.  
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Článek 15. 

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod 

15.1.  Vznikající Dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím Objednatele. Nebezpečí vzniku škody na 

věci však nese Zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy, tj. do 

předání Díla. 

 

 

Článek 16. 

Odstoupení od smlouvy 

16.1.    Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v 
této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě  

b) je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavby oproti sjednanému termínu o více jak 15 
kalendářních dní  

c) je Zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později 
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 dní. 

16.2.     Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a  

             nároku na náhradu škody. 

16.3.     V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně 
             příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou. 

 

 

Článek 17. 

Ostatní obchodní podmínky 

17.1. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění Díla upravovat rozsah prací, postup zhotovení 

díla a lhůtu dokončení Díla.  

17.2.  Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se 

ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno a předáno 

Objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými, předem odsouhlasenými 

změnami. 

17.3. Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých části Díla (výrobků) v 

odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých části Díla ve sjednaném termínu 

nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

17.4. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v 

jejím plném znění, jakož i všech úkonu a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 

může kdykoli v budoucnu dojít.  

 

 

Článek 18. 

Vyšší moc 

18.1.   Zhotovitel ani Objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků 

v důsledku vyšší moci. 
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18.2.   Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po 

uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým 

nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky celých odvětví, výluky, blokády, 

válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo 

dalšími úřady, příp. plošná opatření příslušných orgánů spojená s pandemickou situací v ČR 

takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních 

stran, tedy zejména taková, která přímo zakazují nebo omezují práce v příslušném regionu či 

odvětví. 

18.3.    Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo 

minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. 

Zhotovitel a Objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným 

následkům. 

18.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, 

jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik 

ukončení události. 

18.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného  

ustanovení smlouvy. 

18.6.   Zpožděná nebo vadná dodávka poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci, 

pokud na poddodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v odst. 18.2. této 

smlouvy. 

18.7.    Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup 

realizace Díla. 

 

 

Článek 19. 

Závěrečná ustanovení 

19.1.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně 

číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, sjednaných postupem podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

19.2.   Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem, 

případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky. 

19.3. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo 

nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení smlouvy. 

Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy jedné ze stran 

takové ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo 

alespoň obdobný obchodní a právní význam. 

19.4.   Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu. Tři písemná vyhotovení 

obdrží Objednatel, jedno Zhotovitel. Smlouva bude v souladu se ZZVZ uzavřena také 

v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran. 

19.5.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti jejím 

uveřejněním v Registru smluv.  

19.6.    Nedílnou součástí této smlouvy je její: 

              Příloha č.1 – oceněný položkový Výkaz výměr  

              Příloha č.2 – projektová dokumentace díla – Horkovod Sady pionýru , 02/2019 

              Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů  
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              Příloha č.4 – Územní rozhodnutí č.j MULO 2816/2019 ze dne  8.3.2019 vč.  sdělení MU Lovosice, 

odbor stavebního řádu a územního plánování  ze dne 12.1.2021 , č.E MULO P0006SJKX 

              Příloha č.5 – Zadávací dokumentace, vše včetně uvedených příloh. 

 Příloha č.6 – slepý harmonogram realizace díla 

19.7.  Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné 

vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V …………………….dne..........2021                                           V   Lovosicích dne 31.5.2021 

Zhotovitel:  Objednatel: 

 

 

 

Václav Zahradník - jednatel  Ing. Jan Lisa – jednatel  Přemysl Živný - jednatel 
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