
 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

v zadávacím řízení  
 

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“ 
 

ZADAVATEL:  Město Lovosice 

Sídlem:    Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

Zastoupený:    Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta 

IČ:   00263991 
 
 

V Praze dne 12.10.2021 
 
 

Vážený pane, vážená paní, 

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace 
vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení 
podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-
031389.  

 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 62: 

„Rádi bychom se zeptali na položky týkající se veškerých repasu vnitřních dveří.  

Stavební část - oddíl 766, např.položka viz.níže 

 

 POLOŽKA ROZPOČET: 

Ve výpisu výplní otvorů (viz.níže ukázka) je však poznámka o možnosti dodání nových dveří v 
případě nevyhovujícího stavu - jakou možnost má tedy zájemce o výběrové řízení cenit? 
Tento stav se opakuje u 58 kusů vnitřních dveří, proto žádáme o vysvětlení. 

 

 

 

 



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ: 

 

 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62: 

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí soupis prací, tedy repase dveří. Předpokládají se drobné 
úpravy stávajících dveří; dodavatel musí zajistit, aby nedošlo k jejich případnému poškození 
v průběhu stavby. 

 
 
 
Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 63: 
 

„V odst. 3 Zadávací dokumentace se uvádí, že předpokládaný termín ukončení plnění je 12 
měsíců od zahájení stavebních prací. Toto je reálné za předpokladu úplného uzavření 
objektu vč. navazujícího zimního stadionu. 
Dotaz uchazeče tedy zní, zda skutečně bude celý objekt zhotoviteli k dispozici po celou dobu 
výstavby? V opačném případě by provoz zimního stadionu měl dopad do lhůty výstavby a 

ceny díla.“ 
 
 
 
 



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63: 
 
Zadavatel k dotazu sděluje, že objekt ubytovny bude zcela vyklizen. Provoz zimního 
stadionu bude přizpůsoben probíhající rekonstrukci, nicméně jeho provoz není na budově 
ubytovny závislý a tedy nebude uzavřen. Zadavatel nesdílí názor, že by provoz ledové 
plochy mohl jakkoli ovlivnit lhůtu či cenu díla. 
 

 
S pozdravem  
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A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová 
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