



MĚSTO LOVOŠICE



SMLOUVA O DÍLO „Dětské hřiště Osmička Lovosice“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednavatel

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věcná jednání:

e-mail/telefon:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30

Ing. Milanem Dianem, Ph. D., MBA, starostou města

Ing. Lucie Dvořáková

lucie.dvorakova@meulovo.cz / 416 571 160

00263991

Komerční banka, a. s.

19-724471/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Mostní 5552, 760 01 Zlín



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897, datum zápisu 8. 4. 1999 (*Jde-li o společnost, doplnit údaje o zápisu v obchodním rejstříku*)

(dále jen **dodavatel**)

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dětské hřiště Osmička Lovosice“ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy, jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukážou být nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

II.

Účel a předmět plnění

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce spočívající v úpravě stávajícího území veřejného prostranství s vybudováním nového centrálního dětského hřiště města Lovosice. Jedná se o nové herní prvky, městský mobiliář, dopadové plochy, oplocení, zpevněné komunikace pro pěší a výsadbu trávníku, specifikované v cenové nabídce ze dne 7.3.2022 a v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „PD“).
4. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí plnit předmět plnění této smlouvy, dodat objednateli kvalitní, zdravé dřeviny (dále jen „zboží“) a provést jejich výsadbu a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.
5. Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj objednateli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
6. Výše uvedené práce provede zhotovitel rovněž na základě obhlídky místa plnění.
7. Zhotovitel si prověřil projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly zohlednil v ceně. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel vytyčí případné inženýrské sítě před zahájením prací.
9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

10. Místo plnění: Lesopark Osmička, k.ú. Lovosice, p.č. 1000 trvalý travní porost 4124 m², p.č. 1001 ostatní Plocha 10345 m². Pozemek je ve vlastnictví investora a je zapsán na katastrálním úřadě na LV číslo 1.

III.

Podmínky zhotovování díla

1. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
2. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem a PD.
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

IV.

Změna rozsahu díla

1. Objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvných prací. Objednatel, případně jím pověřený zástupce, má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

V.

Doba plnění

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
Zahájení realizace: dnem předání staveniště
Ukončení realizace: do 3 měsíců od předání staveniště
2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

VI.

Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2022, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **4 284 842,70,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých sedmdesát haléřů).**
2. Cena díla je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s provedením díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy.
3. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
4. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatel a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
6. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném přesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

VII.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí dílčí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.
2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur do 30 dnů ode dne doručení faktur na adresu objednatele. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.
6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky z ceny díla fakturované zhotovitelem v konečné faktuře na případné odstranění zjevných vad a nedodělků uplatněných v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost této pozastávky činí 30 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, doloženém zápisem o odstranění zmíněných vad díla potvrzeném odpovědnou osobou objednatele.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
2. Zhotovitel poskytuje na stavební část zakázky záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední části díla.
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

IX.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektrická energie, voda).
4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah dodávek a prací, případně vypustit provedení některých prací a dodávek. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

X.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění, a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektantů atd.

ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
7. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně 10 dní před zahájením prací předložit ke kontrole a odsouhlasení tyto doklady: kontrolní zkušební plán.
10. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
11. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných k datu podpisu smlouvy.
12. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a osobou zajišťující kontrolu stavby objednatele.
13. Zhotovitel je povinen v případě nejasností nebo nesrovnalostí v projektové dokumentaci konzultovat problémové body s projektantem.
14. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (7 dní předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
6. Pokud objednatel požaduje částečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
7. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K převjímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.
4. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 7 dní předem.
5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XIII.

Vyklizení staveniště

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště, se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30 dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.
8. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30ti dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV.

Vyšší moc

1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

Článek XVI.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena odpovědnou osobou dle zákona 360/1992 Sb.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti a to s limitem pojistného plnění minimálně 4 mil. Kč

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
3. Smluvní strany ve smyslu ust. § 548 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, výslovně sjednávají odkladací podmínku pro případ, že na základě schválení rozpočtu pro rok 2022 nebude v rozpočtu města Lovosice počítáno s položkou ceny díla na realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Účinnost smlouvy tak nastává až okamžikem schválení rozpočtu města Lovosice pro rok 2022, kdy částka odpovídající 100% výši ceny na realizaci předmětu díla dle této smlouvy bude zahrnuta ve výdajové stránce tohoto rozpočtu. O této skutečnosti objednatel zhotovitele neprodleně písemně vyrozumí.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, případně bude-li povinnosti zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákonem daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
8. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
9. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:
 - výpis z obchodního rejstříku
 - položkový rozpočet
 - harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 23.03.2022, číslo usnesení: 80/2022

V Lovosicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA
starosta

.....
Marek Bainar
jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 32897

Datum vzniku a zápisu:	8. dubna 1999
Spisová značka:	C 32897 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo:	Mostní 5552, 760 01 Zlín
Identifikační číslo:	255 60 191
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	MAREK BAINAR, dat. nar. 25. května 1973 Bílá 530, Kudlov, 760 01 Zlín Den vzniku funkce: 8. dubna 1999
jednatel:	VIKTOR BAINAR, dat. nar. 25. března 1998 Bílá 530, Kudlov, 760 01 Zlín Den vzniku funkce: 12. října 2020
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MAREK BAINAR, dat. nar. 25. května 1973 Bílá 530, Kudlov, 760 01 Zlín
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: není vydán
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P012022
Stavba: Dětské hřiště Osmička

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				4 284 842,70
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 284 842,70	Výše daně 899 816,97	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v CZK	5 184 659,67	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P012022

Stavba: Dětské hřiště Osmička

Místo:

Datum:

07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 284 842,70

5 184 659,67

SO1	Sektor 1 - nejmenší děti
SO2	Sektor 2 - větší děti
SO3	Sektor 3 - lanový sektor
SO4	Sektor 4 - trampolíny
SO5	Oplocení, přístup areálu a mobiliář
SO6	VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO1 - Sektor 1 - nejmenší děti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

565 529,08

DPH základní
snížená

Základ daně
565 529,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
118 761,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

684 290,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO1 - Sektor 1 - nejmenší děti

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

565 529,08

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|---|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Zakládání |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 8 - Trubní vedení |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 998 - Přesun hmot |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO1 - Sektor 1 - nejmenší děti

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

565 529,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

565 529,08

D 1

Zemní práce

93 272,35

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	169,246	
	WV		7*7*3,14*1,1		169,246	
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	17,079	
	WV		(7*7*3,14-40)*0,15		17,079	
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,600	
	WV		gabiony			
	WV		13*0,5*0,4		2,600	
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,066	
	WV		17,079*2,6		19,679	
	WV		169,246*0,15		25,387	
	WV		Součet		45,066	
5	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně (valy)	m3	28,512	
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,512	
7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,066	
8	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	28,512	
	WV		valy			
	WV		10,8*2,2*1,2		28,512	
9	K	171111109	Příplatek k uložení sypaniny do násypů za ruční prohození sypaniny sítí	m3	28,512	
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	54,432	
	WV		odměřeno valy			
	WV		10,8*4,2*1,2		54,432	
11	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	16,848	
	WV		valy			
	WV		10,8*1,3*1,2		16,848	
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	45,066	
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	
	WV		tráva odměřeno			
	WV		40		40,000	
14	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 (valy)	m2	54,432	
15	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	25,387	
	WV		169,246*0,15		25,387	
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovinně nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	40,000	
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	40,000	
18	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,800	
	WV		40*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,800	
19	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,432	
20	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,089	
	WV		54,432*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,089	
21	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	113,860	
	WV		7*7*3,14-40		113,860	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	54,432		
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		
24	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,432		
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		
26	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,432		
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		
28	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,432		
D 2 Zakládání							
29	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	142,325		
	VV		(7*3,14-40)*1,25		142,325		
30	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	168,584		
	VV		142,325*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		168,584		
31	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,145		
	VV		13*0,5*0,3*1,1		2,145		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
32	K	317321019	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,400		
	VV		13*0,4*0,07*1,1		0,400		
33	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	8,668		
	VV		13*0,4*1,1		5,720		
	VV		(13+0,4)*2*0,1*1,1		2,948		
	VV		Součet		8,668		
34	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	8,668		
35	K	31736104r	Výztuž říms opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,045		
	VV		13*0,4*20*0,000385*1,1		0,045		
36	K	348215211	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	2,340		
	VV		13*0,3*0,6		2,340		
37	M	31319012	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan	m3	2,340		
38	K	348215311	Vyplnění košů z ocelových sítí pro plot lomovým kamenem na sucho	m3	2,340		
39	M	58380652r	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (čedič)	t	4,680		
	VV		2,34*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,680		
D 4 Vodorovné konstrukce							
40	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,300		
	VV		1,5*1*0,2		0,300		
D 8 Trubní vedení							
41	K	871490420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1000	m	1,300		
42	M	28617274	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN12	m	1,320		
	VV		1,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,320		
43	K	879450199r	Příplatek za řezání při montáži jakéhokoliv kanalizačního potrubí DN 600 až 1500	kus	2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000		
	VV		odměřeno				
	VV		19		19,000		
45	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	19,380		
	VV		19*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		19,380		
46	K	916231293	Příplatek za osazení obrubníku do oblouku	m	19,000		
47	K	936005.H1.R	Montáž pružinového houpadla	kus	1,000		
48	M	749200.H1.R	houpačka pružinová člun - popis PD	kus	1,000		
49	K	936005.H2.R	Montáž pružinového houpadla	kus	1,000		
50	M	749200.H2.R	houpačka pružinová auto - popis PD	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	936005.H3.R	Montáž vahadlového duo houpadla	kus	1,000		
52	M	749200.H3.R	houpačka vahadlová dvoulístná - popis PD	kus	1,000		
53	K	936005.H4.R	Montáž houpačky pro hendikepované	kus	1,000		
54	M	749200.H4.R	houpačka pro hendikepované - popis PD	kus	1,000		
55	K	936005.H5.R	Montáž houpačky typu hnízdo	kus	1,000		
56	M	749200.H5.R	houpačka typu hnízdo - popis PD	kus	1,000		
57	K	936005.H6.R	Montáž prolézačky typu housenka	kus	1,000		
58	M	749200.H6.R	prolézačka typu housenka - popis PD	kus	1,000		
59	K	936005.H7.R	Montáž prolézačky typu dětský domek	kus	1,000		
60	M	749200.H7.R	prolézačka typu dětský domek - popis PD	kus	1,000		
61	K	936009112.r	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 20 cm z písku	m2	113,860		
VV			7*7*3,14-40				113,860
D 998			Přesun hmot				
62	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	63,447		
63	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,589		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO2 - Sektor 2 - větší děti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 882 634,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 882 634,88	21,00%	395 353,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 277 988,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO2 - Sektor 2 - větší děti

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 882 634,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO2 - Sektor 2 - větší děti

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 882 634,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 882 634,88

D 1

Zemní práce

131 663,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	421,850		
	WV		odměřeno z PD (23,2+131,3+229)*1,1		421,850		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	62,975		
	WV		229*1,1*0,25		62,975		
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,660		
	WV		gabiony 13,3*0,5*0,4		2,660		
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,913		
	WV		62,975+2,66		65,635		
	WV		421,85*0,15		63,278		
	WV		Součet		128,913		
5	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	128,913		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	128,913		
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	169,950		
	WV		tráva odměřeno (23,2+131,3)*1,1		169,950		
8	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	63,278		
	WV		421,85*0,15		63,278		
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	169,950		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	169,950		
11	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	3,399		
	WV		169,95*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,399		
12	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	251,900		
	WV		odměřeno z PD 229*1,1		251,900		
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	169,950		
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	169,950		
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	169,950		
D 2 Zakládání							
16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	314,875		
	WV		odměřeno z PD 229*1,1*1,25		314,875		
17	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	372,969		
	WV		314,875*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		372,969		
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,195		
	WV		13,3*0,5*0,3*1,1		2,195		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
19	K	317321019	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,410		
	WV		13,3*0,4*0,07*1,1		0,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
20	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zařízení	m2	8,866
	WV		13,3*0,4*1,1		5,852
	WV		(13,3+0,4)*2*0,1*1,1		3,014
	WV		Součet		8,866
21	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	8,866
22	K	31736104r	Výztuž říms opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,046
	WV		13,3*0,4*20*0,000395*1,1		0,046
23	K	348215211	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	2,394
	WV		13,3*0,3*0,6		2,394
24	M	31319012	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	2,394
25	K	348215311	Vyplnění košů z ocelových sítí pro plot lomovým kamenem na sucho	m3	2,394
26	M	58380652r	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (čedič)	t	4,788
	WV		2,394*2 Přepočtené koeficientem množství		4,788
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,500
	WV		odměřeno		
	WV		17,5		17,500
28	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	17,850
	WV		17,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		17,850
29	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	17,500
30	K	936005.H8.R	Montáž herní lanové sestavy se 4 věžemi a 3 skluzavkami	kus	1,000
31	M	749200.H8.R	herní lanová sestava se 4 věžemi a 3 skluzavkami - popis PD	kus	1,000
32	K	936005.H9.R	Montáž herního prvku věže s tobogánem	kus	1,000
33	M	749200.H9.R	herní prvek věž s tobogánem - popis PD	kus	1,000
34	K	936005.H10.R	Montáž bariérového bludiště	kus	1,000
35	M	749200.H10.R	bariérové bludiště - popis PD	kus	1,000
36	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	251,900
	WV		odměřeno		
	WV		229*1,1		251,900
D 998			Přesun hmot		
37	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	154,967
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,598

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO3 - Sektor 3 - lanový sektor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

724 123,22

DPH základní
snížená

Základ daně

724 123,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

152 065,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

876 189,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO3 - Sektor 3 - lanový sektor

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

724 123,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO3 - Sektor 3 - lanový sektor

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

724 123,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

724 123,22

D 1

Zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	169,246		
			7*7*3,14*1,1		169,246		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,465		
			7*7*3,14*0,25		38,465		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,852		
			+38,465		38,465		
			169,246*0,15		25,387		
			Součet		63,852		
4	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	26,928		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,928		
6	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,852		
7	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných ručně	m3	26,928		
			valy				
			10,2*2,2*1,2		26,928		
8	K	171111109	Příplatek k uložení sypaniny do násypů za ruční prohození sypaniny sítím	m3	26,928		
9	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	51,408		
			odměřeno valy				
			10,2*4,2*1,2		51,408		
10	K	171152501	Zhuštění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	15,912		
			valy				
			10,2*1,3*1,2		15,912		
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	63,852		
12	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,408		
13	K	181305111	Převrstvení omice na skládce	m3	25,387		
			169,246*0,15		25,387		
14	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,408		
15	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,028		
			51,408*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,028		
16	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	153,860		
			7*7*3,14		153,860		
17	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,408		
18	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,408		
19	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,408		

D 2

Zakládání

20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	192,325		
			7*7*3,14*1,25		192,325		
21	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	227,809		
			192,325*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		227,809		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				183,00
22	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,300		
	W		1,5*1*0,2		0,300		
D 8			Trubní vedení				
23	K	871490420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1000	m	1,300		
24	M	28617274	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN12	m	1,320		
	W		1,3*1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,320		
25	K	879450199r	Příplatek za řezání při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 600 až 1500	kus	2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,800		
27	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	4,896		
	W		4,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,896		
28	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	4,800		
29	K	936005.H11.R	Montáž lanové prolézačky	kus	1,000		
30	M	749200.H11.R	lanová prolézačka - popis PD	kus	1,000		
31	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	153,860		
	W		7*7*3,14		153,860		
D 998			Přesun hmot				
32	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	93,610		
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,834		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO4 - Sektor 4 - trampoliny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

411 780,94

DPH základní
snížená

Základ daně
411 780,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 474,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

498 254,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO4 - Sektor 4 - trampolíny

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

411 780,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO4 - Sektor 4 - trampolíny

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

411 780,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

411 780,94

D 1

Zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	172,546
			7*7*3,14*1,1+3*1,1		172,546
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	17,079
			(7*7*3,14-40)*0,15		17,079
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,120
			1,6*1,6*0,5*4		5,120
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,081
			17,079*5,12		22,199
			172,546*0,15		25,882
			Součet		48,081
5	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	30,360
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,360
7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,081
8	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných ručně	m3	30,360
			valy		
			(7,65+3,85)*2,2*1,2		30,360
9	K	171111109	Příplatek k uložení sypaniny do násypů za ruční prohození sypaniny sítím	m3	30,360
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	57,960
			odměřeno valy		
			(7,65+3,85)*4,2*1,2		57,960
11	K	171152501	Zhuštění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	17,940
			valy		
			(7,65+3,85)*1,3*1,2		17,940
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	48,081
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	156,860
			dopadová plocha tráva		
			7*7*3,14*3		156,860
14	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	57,960
15	K	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m3	25,882
			172,546*0,15		25,882
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	156,860
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	156,860
18	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	3,137
			156,86*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,137
19	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	57,960
20	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,159
			57,96*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,159
21	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	57,960
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	156,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	57,960		
24	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	156,860		
25	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	57,960		
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	156,860		
27	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	57,960		
D 2 Zakládání							
28	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	32,000		
	VV		(1,8*1,8+1,6*0,8*4)*1 25*4		32,000		
29	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	37,904		
	VV		32*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		37,904		
D 4 Vodorovné konstrukce							
30	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,300		
	VV		1,5*1*0,2		0,300		
D 8 Trubní vedení							
31	K	871490420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1000	m	1,300		
32	M	28617274	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN12	m	1,320		
	VV		1,3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,320		
33	K	879450199r	Příplatek za řezání při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 600 až 1500	kus	2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
34	K	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,500		
35	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	2,550		
	VV		2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,550		
36	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	2,500		
37	K	936005.H12.R	Montáž trampolíny v úrovni terénu	kus	4,000		
38	M	749200.H12.R	trampolína 155x155/105x105 - popis PD	kus	4,000		
D 998 Přesun hmot							
39	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	5,007		
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,436		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO5 - Oplocení, přístup areálu a mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25560191

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

601 673,58

DPH základní
snížená

Základ daně
601 673,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 351,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

728 025,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO5 - Oplocení, přístup areálu a mobiliář

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

601 673,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO5 - Oplocení, přístup areálu a mobiliář

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

601 673,58

D HSV Práce a dodávky HSV

601 673,58

D 1 Zemní práce

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	155,000	
			155*1		155,000	
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,216	
			155*0,6*0,2		18,600	
			(14,4+7,2)*1,3*0,2		5,616	
			Součet		24,216	
3	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	3,850	
			80*0,25*0,25*0,7*1,1		3,850	
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,316	
			24,216+3,85		28,066	
			155*0,15		23,250	
			Součet		51,316	
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (ekoskládka)	m3	160,201	
			ornice skrvka celkem		163,174	
			25,382+63,278+25,382+25,882+23,25			
			ornice zpětně			
			-(40+54,432)*0,15		-14,165	
			-169,95*0,15		-25,493	
			-51,408*0,15		-7,711	
			-(156,86+57,96)*0,15		-32,223	
			-77,5*0,15		-11,625	
			zemina skrvka celkem		174,044	
			19,679+65,635+38,465+22,199+28,066			
			zemina zpětně - valy			
			-28,512-0-26,928-30,36-0		-85,800	
			Součet		160,201	
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	160,201	
7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,316	
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	51,316	
9	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně - skládka	m3	160,201	
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 (doplnění trávníku)	m2	77,500	
			155*0,5		77,500	
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	77,500	
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,500	
13	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	1,550	
			77,5*0,02 'Prepočtené koeficientem množství		1,550	
14	K	181951112	Úprava pláň v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	28,080	
			155*0,6		93,000	
			(14,4+7,2)*1,3		28,080	
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,500	
16	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	77,500	
17	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				9 715,92
18	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 80*0,25*0,25*0,05*1,1	m3	0,275		
	W					0,275	
19	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 0,25*0,25*0,6*80*1,1	m3	3,300		
	W					3,300	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	80,000		
21	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	80,000		
22	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000		
23	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	2,000		
24	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	155,000		
25	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm	m	162,750		
	W		155*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			162,750	
D 5			Komunikace pozemní				
26	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	103,420		
	W		(14,4+7,2)*1,2			25,920	
	W		155*0,5			77,500	
	W		Součet			103,420	
27	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	103,420		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,920		
	W		14,4*1,2			17,280	
	W		7,2*1,2			8,640	
	W		Součet			25,920	
29	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	26,698		
	W		25,92*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			26,698	
30	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,500		
	W		155*0,5			77,500	
31	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	79,825		
	W		77,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			79,825	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	310,000		
	W		155*2			310,000	
33	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	316,200		
	W		310*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			316,200	
34	K	916231293	Příplatek za osazení obrubníku do oblouku	m	310,000		
35	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000		
36	M	7491013.M3.R	koš odpadkový kovový, obsah 50L - popis PD	kus	3,000		
37	K	936124.M4.R	Montáž tabule stabilní kotvené šrouby na pevný podklad - 2x noha	kus	2,000		
38	M	749101.M4.R	informační tabule - popis PD	kus	1,000		
39	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	6,000		
40	M	7491011.M1.R	lavička s opěradlem 1500x760x800mm, konstrukce-kov. sedák-dřevo - popis PD	kus	6,000		
41	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000		
42	M	7491015.M2.R	stojan na kola na 5 kol jednostranný - popis PD	kus	2,000		
D 998			Přesun hmot				
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,599		
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,436		
45	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc, kovovou nebo tyčovou v do 3 m	t	22,446		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO6 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 101,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	99 101,00	21,00%	20 811,21
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 912,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO6 - VRN

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 101,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště Osmička

Objekt:

SO6 - VRN

Místo:

Datum: 07.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 101,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	032002000	Vybavení staveniště a stavební režie	Kč	1,000
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	044002000	Revize	kč	1,000
---	---	-----------	--------	----	-------

D VRN5 Finanční náklady

3	K	052002000	Finanční rezerva (max. 5% ZRN SO1-5)	Kč	1,000
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------

D VRN6 Územní vlivy

4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------

D VRN7 Provozní vlivy

5	K	072002000	Silniční provoz - DIO	Kč	1,000
---	---	-----------	-----------------------	----	-------

**Distance Inhibits Ownership
Lovebirds**

Histomogram stavebných prací

Příjmení a jméno

Gabonové číslo identity

Podpisní vnitřní a externí

Heslo výpočetní síťové karty

Zabezpečení plochy a bezpečnostní karta

Zahájení stavby: předpoklad 18. 04. 2022
Dokončení stavby: předpoklad 18. 07. 2022
Realizace do 3 měsíců od předání stavby

2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992		1991		1990		1989		1988		1987		1986		1985		1984		1983		1982		1981		1980		1979		1978		1977		1976		1975		1974		1973		1972		1971		1970		1969		1968		1967		1966		1965		1964		1963		1962		1961		1960		1959		1958		1957		1956		1955		1954		1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930		1929		1928		1927		1926		1925		1924		1923		1922		1921		1920		1919		1918		1917		1916		1915		1914		1913		1912		1911		1910		1909		1908		1907		1906		1905		1904		1903		1902		1901		1900		1899		1898		1897		1896		1895		1894		1893		1892		1891		1890		1889		1888		1887		1886		1885		1884		1883		1882		1881		1880		1879		1878		1877		1876		1875		1874		1873		1872		1871		1870		1869		1868		1867		1866		1865		1864		1863		1862		1861		1860		1859		1858		1857		1856		1855		1854		1853		1852		1851		1850		1849		1848		1847		1846		1845		1844		1843		1842		1841		1840		1839		1838		1837		1836		1835		1834		1833		1832		1831		1830		1829		1828		1827		1826		1825		1824		1823		1822		1821		1820		1819		1818		1817		1816		1815		1814		1813		1812		1811		1810		1809		1808		1807		1806		1805		1804		1803		1802		1801		1800		1799		1798		1797		1796		1795		1794		1793		1792		1791		1790		1789		1788		1787		1786		1785		1784		1783		1782		1781		1780		1779		1778		1777		1776		1775		1774		1773		1772		1771		1770		1769		1768		1767		1766		1765		1764		1763		1762		1761		1760		1759		1758		1757		1756		1755		1754		1753		1752		1751		1750		1749		1748		1747		1746		1745		1744		1743		1742		1741		1740		1739		1738		1737		1736		1735		1734		1733		1732		1731		1730		1729		1728		1727		1726		1725		1724		1723		1722		1721		1720		1719		1718		1717		1716		1715		1714		1713		1712		1711		1710		1709		1708		1707		1706		1705		1704		1703		1702		1701		1700		1699		1698		1697		1696		1695		1694		1693		1692		1691		1690		1689		1688		1687		1686		1685		1684		1683		1682		1681		1680		1679		1678		1677		1676		1675		1674		1673		1672		1671		1670		1669		1668		1667		1666		1665		1664		1663		1662		1661		1660		1659		1658		1657		1656		1655		1654		1653		1652		1651		1650		1649		1648		1647		1646		1645		1644		1643		1642		1641		1640		1639		1638		1637		1636		1635		1634		1633		1632		1631		1630		1629		1628		1627		1626		1625		1624		1623		1622		1621		1620		1619		1618		1617		1616		1615		1614		1613		1612		1611		1610		1609		1608		1607		1606		1605		1604		1603		1602		1601		1600		1599		1598		1597		1596		1595		1594		1593		1592		1591		1590		1589		1588		1587		1586		1585		1584		1583		1582		1581		1580		1579		1578		1577		1576		1575		1574		1573		1572		1571		1570		1569		1568		1567		1566		1565		1564		1563		1562		1561		1560		1559		1558		1557		1556		1555		1554		1553		1552		1551		1550		1549		1548		1547		1546		1545		1544		1543		1542		1541		1540		1539		1538		1537		1536		1535		1534		1533		1532		1531		1530		1529		1528		1527		1526		1525		1524		1523		1522		1521		1520		1519		1518		1517		1516		1515		1514		1513		1512		1511		1510		1509		1508		1507		1506		1505		1504		1503		1502		1501		1500		1499		1498		1497		1496		1495		1494		1493		1492		1491		1490		1489		1488		1487		1486		1485		1484		1483		1482		1481		1480		1479		1478		1477		1476		1475		1474		1473		1472		1471		1470		1469		1468		1467		1466		1465		1464		1463		1462		1461		1460		1459		1458		1457		1456		1455		1454		1453		1452		1451		1450		1449		1448		1447		1446		1445		1444		1443		1442		1441		1440		1439		1438		1437		1436		1435		1434		1433		1432		1431		1430		1429		1428		1427		1426		1425		1424		1423		1422		1421		1420		1419		1418		1417		1416		1415		1414		1413		1412		1411		1410		1409		1408		1407		1406		1405		1404		1403		1402		1401		1400		1399		1398		1397		1396		1395		1394		1393		1392		1391		1390		1389		1388		1387		1386		1385		1384		1383		1382		1381		1380		1379		1378		1377		1376		1375		1374		1373		1372		1371		1370		1369		1368		1367		1366		1365		1364		1363		1362		1361		1360		1359		1358		1357		1356		1355		1354		1353		1352		1351		1350		1349		1348		1347		1346		1345		1344		1343		1342		1341		1340		1339		1338		1337		1336		1335		1334		1333		1332		1331		1330		1329		1328		1327		1326		1325		1324		1323		1322		1321		1320		1319		1318		1317		1316		1315		1314		1313		1312		1311		1310		1309		1308		1307		1306		1305		1304		1303		1302		1301		1300		1299		1298		1297		1296		1295		1294		1293		1292		1291		1290		1289		1288		1287		1286		1285		1284		1283		1282		1281		1280		1279		1278		1277		1276		1275		1274		1273		1272		1271		1270		1269		1268		1267		1266		1265		1264		1263		1262		1261		1260		1259		1258		1257		1256		1255		1254		1253		1252		1251		1250		1249		1248		1247		1246		1245		1244		1243		1242		1241		1240		1239		1238		1237		1236		1235		1234		1233		1232		1231		1230		1229		1228		1227		1226		1225		1224		1223		1222		1221		1220		1219		1218		1217		1216		1215		1214		1213		1212		1211		1210		1209		1208		1207		1206		1205		1204		1203		1202		1201		1200		1199		1198		1197		1196		1195		1194		1193		1192		1191		1190		1189		1188		1187		1186		1185		1184		1183		1182		1181		1180		1179		1178		1177		1176		1175		1174		1173		1172		1171		1170		1169		1168		1167		1166		1165		1164		1163		1162		1161		1160		1159		1158		1157		1156		1155		1154		1153		1152		1151		1150		1149		1148		1147		1146		1145		1144		1143		1142		1141		1140		1139		1138		1137		1136		1135		1134		1133		1132		1131		1130		1129		1128		1127		1126		1125		1124		1123		1122		1121		1120		1119		1118		1117		1116		1115		1114		1113		1112		1111		1110		1109		1108		1107		1106		1105		1104		1103		1102		1101		1100		1099		1098		1097		1096		1095		1094		1093		1092		1091		1090		1089		1088		1087		1086		1085		1084		1083		1082		1081		1080		1079		1078		1077		1076		1075		1074		1073		1072		1071		1070		1069		1068		1067		1066		1065		1064		1063		1062		1061		1060		1059		1058		1057		1056		1055		1054		1053		1052		1051		1050		1049		1048		1047		1046		1045		1044		1043		1042		1041		1040		1039		1038		1037		1036		1035		1034		1033		1032		1031		1030		1029		1028		1027		1026		1025		1024		1023		1022		1021		1020		1019		1018		1017		1016		1015		1014		1013		1012		1011		1010		1009		1008		1007		1006		1005		1004		1003		1002		1001		1000		999		998		997		996		995		994		993		992		991			
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **147737329-258042-220412112110** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 37 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.04.2022 v 11:21:18. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.04.2022 10:16:17. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 57 12 0E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Marek Binar, 1, SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.04.2022 v 11:21:18. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.04.2022 10:16:17. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 57 FA 8B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta, 958, Město Lovosice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.04.2022 v 11:21:18. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.04.2022 08:39:20**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Lovosice**

Pracoviště: **Město Lovosice - PF**

V Lovosicích dne **12.04.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Daniel Nacházel

Otisk úředního razítka:



147737329-258042-220412112110

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.