

MĚSTO LOVOSICE



SMLOUVA O DÍLO

„Sportovní zázemí – posilovna, sportovní areál Lovosice“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednavatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Milanem Dianem, Ph. D., MBA, starostou města
Ing. Lucie Dvořáková
lucie.dvorakova@meulovo.cz / 416 571 160
00263991
Komerční banka, a. s.
19-724471/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

LT-BAU s.r.o.
Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
[redacted]
287 03 995
CZ28703995

[redacted]
(dále jen **dodavatel**)

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sportovní zázemí – posilovna, sportovní areál Lovosice“ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy, jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukážou být nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

II.

Účel a předmět plnění

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce spočívající ve výstavbě sportovního zázemí – posilovny ve stávajícím sportovním areálu, specifikované v cenové nabídce ze dne 08.03.2022 a v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „PD“).
4. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí plnit předmět plnění této smlouvy, dodat objednateli kvalitní, zdravé dřeviny (dále jen „zboží“) a provést jejich výsadbu a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.
5. Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj objednateli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
6. Výše uvedené práce provede zhotovitel rovněž na základě obhlídky místa plnění.
7. Zhotovitel si prověřil projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly zohlednil v ceně. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel vytyčí případné inženýrské sítě před zahájením prací.
9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
10. Místo plnění: Parcelní čísla 973/1 a 974/5, Katastrální území Lovosice

III. Podmínky zhotovování díla

1. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
2. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem a PD.
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

IV. Změna rozsahu díla

1. Objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvených prací. Objednatel, případně jím pověřený zástupce, má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

V. Doba plnění

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
Zahájení realizace: dnem předání staveniště
Ukončení realizace: do 3 měsíců od předání staveniště
2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

VI. Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.03.2022, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **2 549 205,37 Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set čtyřicet devět tisíc dvě stě pět korun českých).**
2. Cena díla je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s provedením díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy.
3. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
4. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
6. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním

dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném přesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

VII.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí dílčí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.
2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur do 30 dnů ode dne doručení faktur na adresu objednatele. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.
6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky z ceny díla fakturované zhotovitelem v konečné faktuře na případné odstranění zjevných vad a nedodělků uplatněných v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost této pozastávky činí 30 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, doloženém zápisem o odstranění zmíněných vad díla potvrzeném odpovědnou osobou objednatele.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení budou v souladu s

požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část zakázky záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední části díla.
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

IX.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektrická energie, voda).
4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah dodávek a prací, případně vypustit provedení některých prací a dodávek. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

X.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektantů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vplynula

v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně 10 dní před zahájením prací předložit ke kontrole a odsouhlasení tyto doklady: kontrolní zkušební plán.
10. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
11. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných k datu podpisu smlouvy.
12. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a osobou zajišťující kontrolu stavby objednatele.
13. Zhotovitel je povinen v případě nejasností nebo nesrovnalostí v projektové dokumentaci konzultovat problémové body s projektantem.
14. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (7 dní předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
6. Pokud objednatel požaduje částečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
7. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění

prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.
4. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 7 dní předem.
5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XIII.

Vyklizení staveniště

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do **5ti** dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatel nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení

požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.

5. V případě prodloužení objednávky s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodloužení.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30 dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.
8. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30ti dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV. Vyšší moc

1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou nesplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezuujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpoury nebo sabotáže nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávkou nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

Článek XVI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena odpovědnou osobou dle zákona 360/1992 Sb.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
3. V případě více jak desetidenního prodloužení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti a to s limitem pojistného plnění minimálně 4 mil. Kč

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
3. Smluvní strany ve smyslu ust. § 548 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, výslovně sjednávají odkládací podmínku pro případ, že na základě schválení rozpočtu pro rok 2022 nebude v rozpočtu města Lovosice počítáno s položkou ceny díla na realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Účinnost smlouvy tak nastává až okamžikem schválení rozpočtu města Lovosice pro rok 2022, kdy částka odpovídající 100% výši ceny na realizaci předmětu díla dle této smlouvy bude zahrnuta ve výdajové stránce tohoto rozpočtu. O této skutečnosti objednatel zhotovitele neprodleně písemně vyrozumí.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, případně bude-li povinností zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákonem daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
8. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
9. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:
 - výpis z obchodního rejstříku
 - položkový rozpočet
 - harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 13.04.2022, číslo usnesení: 103/2022

V Lovosicích dne


22/4/2022

V Litoměřicích dne

22/4/2022


Za objednatele:

.....
Ing. Mila



Za zhotovitele:

.....
Tom



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 27661

Datum vzniku a zápisu:	29. června 2009
Spisová značka:	C 27661 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	LT-BAU s.r.o.
Sídlo:	Varšavská 694/38, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	287 03 995
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	TOMÁŠ CHROMÝ, dat. nar. 23. prosince 1978 Krajská 66/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice Den vzniku funkce: 8. července 2011
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	TOMÁŠ CHROMÝ, dat. nar. 23. prosince 1978 Krajská 66/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nevydává se
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/38

Stavba: Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

KSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

IČ:
DIČ:

28703995

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

IČ:
DIČ:

CZ28703995

Projektant:

HOT Project - Jan Hrdlička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

HOT Project - Jan Hrdlička

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 549 205,37

DPH základní
21,00%
Sazba daně

Základ daně
2 549 205,37

snížená
15,00%

Vyše daně
535 333,13
0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 084 538,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/38

Stavba: Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Místo: Lovosice

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Projektant:

HOT Project - Jan Hrdlička

Uchazeč: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

HOT Project - Jan Hrdlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	Posilovna	2 485 651,36	3 007 638,15	STA
002	Komunikace a plochy	63 554,01	76 900,35	STA
		2 549 205,37	3 084 538,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázeňní - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p. č. 974/5, 973/1

Objekt:

001 - Posilovna

KSO:

Lovosice

CC-CZ:
Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

IČ:
DIČ:

28703995

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

IČ:
DIČ:

28703995
CZ228703995

Projektant:

HOT Project - Jan Hrdlička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

HOT Project - Jan Hrdlička

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 485 651,36

DPH základní
snížená

Základ daně
2 485 651,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
521 986,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 007 638,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Objekt:

001 - Posilovna

Místo:

Lovosice

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

30. 11. 2021

Projektant:

HOT Project - Jan
Hrdlička

Zpracovatel:

HOT Project - Jan
Hrdlička

Cena celkem [CZK]

2 485 651,36

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoproud
762 - Konstrukce tesářské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Objekt:

001 - Posilovna

Místo:

Lovosice

Datum:

30. 11. 2021

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Projektant:

HOT Project - Jan
Hrdlička

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

HOT Project - Jan
Hrdlička

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 485 651,36

D HSV Práce a dodávky HSV

1 506 913,05

D	1	Zemní práce					
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	36,337		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251102				
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	28,782		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	65,119		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m ³	65,119		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201				
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	108,749		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231				
D	2	Zakládání					
6	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuňtáním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m ³	9,335		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213				
7	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuňtáním a urovňáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m ³	3,838		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211				
8	K	273313711	Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	16,141		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313711				
9	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	17,712		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121				
10	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	17,712		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122				
11	K	273362021	Výzluž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,935		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021				
12	K	274313611	Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	19,188		CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113144	m2	1,730			S ÚRS 2021 02
14	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113145	m2	14,760			S ÚRS 2021 02
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821	t	0,474			S ÚRS 2021 02
D 3								
16	K	311235161.HLZ	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených P12.5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	23,415			
17	K	311237121.HLZ	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 38 na tenkovrstvou maltu tl zdiva 380 mm	m2	28,620			
18	K	311237141.HLZ	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených HELUZ FAMILY 44 na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm	m2	149,430			
19	K	317168022.HLZ	Překlad plochý HELUZ 14,5 dl 1250 mm	kus	1,000			
20	K	317168052.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm	kus	4,000			
21	K	317168056.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm	kus	4,000			
22	K	317168057.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2500 mm	kus	16,000			
23	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 160 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998115	m	13,500			S ÚRS 2021 02
24	K	342244221.HLZ	Příčka z cihel broušených HELUZ 14 P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	7,825			S ÚRS 2021 02
25	K	342291112	Ukوتvený příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112	m	2,900			S ÚRS 2021 02
26	K	342291121	Ukوتvený příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121	m	5,500			S ÚRS 2021 02
D 4								
Vodorovné konstrukce								
27	K	411161514.HLZ	Stropy z keramických panelů základních šířky do 600 mm délky přes 3000 do 5750 mm HELUZ	m2	2,250			
28	K	411161534.HLZ	Stropy z keramických panelů základních šířky do 1200 mm délky přes 3000 do 5750 mm HELUZ	m2	90,000			
29	K	417238213.HLZ	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	59,520			S ÚRS 2021 02
30	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515	m3	2,738			S ÚRS 2021 02
31	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821	t	0,285			S ÚRS 2021 02
D 6								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
32	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101	m2	178,751			S ÚRS 2021 02
33	K	612321141	Omtika vépenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omtiky do 10 mm a tloušťky štuکو do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141	m2	178,751			S ÚRS 2021 02
34	K	622143002	Montáž omtíkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143002	m	15,880			S ÚRS 2021 02
35	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omtiky tl 12mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343014	m	16,674			S ÚRS 2021 02

27
Soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Jednotka
36	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovací samolepicí pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	30,700			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/622143004					
37	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	32,235			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/59051476					
38	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	7,500			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/629135102					
39	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a sválsých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,150			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/629991011					
40	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementových posítek nanášených ručně celoplošně stěn	m2	162,102			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/622131101					
41	K	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	162,102			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/622811001					
42	K	622151011.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad S vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	162,102			
43	K	622531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	162,102			
44	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	25,150			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/622142001					
45	K	622531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	25,150			
46	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,167			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/631311115					
47	K	631319221	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovláknými objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	5,167			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/631319221					
48	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE II. do 10 mm, výšky 80 mm	m	62,850			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/634112113					
49	K	637211114	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm	m2	0,380			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/637211114					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	202,209			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/941111111					
51	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -111	m2	6 066,270			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/941111211					
52	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	202,209			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/941111811					
53	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	202,209			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/944511111					
54	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	8 088,360			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/944511211					
55	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	202,209			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/944511811					
56	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	85,220			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	953312115	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm	m2	27,234			CS ÚRS 2021 02
58	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	255,483			CS ÚRS 2021 02
D PSV Práce a dodávky PSV								
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	215,215			CS ÚRS 2021 02
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,071			CS ÚRS 2021 02
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	107,717			CS ÚRS 2021 02
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037			CS ÚRS 2021 02
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	215,215			CS ÚRS 2021 02
64	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	125,417			
65	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	125,417			
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	107,717			CS ÚRS 2021 02
67	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	65,761			
68	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	65,761			
69	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	36,902			CS ÚRS 2021 02
70	M	DEK.2640225080	DEKDREN S8 (G) nopová fólie s plast. mřížkou bílá, výška nopu 8mm, š.2m (20m2/bal.)	m2	42,437			
71	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	36,902			CS ÚRS 2021 02
72	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	38,747			CS ÚRS 2021 02
73	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,909			CS ÚRS 2021 02
D 712 Povlakové krytiny								
74	K	712311101	Provedení povlakové krytiny sítěch plochých do 10° natěrady a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	202,205			CS ÚRS 2021 02
75	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,047			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena soustlav
76	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559	m2	101,102			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
77	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	117,834			CS ÚRS 2021 02
78	K	712363544	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363544	m2	101,102			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
79	M	MPI.7662402000	MAPEPLAN M 20 BROOF T1/T3 2,0mm šíře 1,6 x 20 m 32m2	m2	117,834			CS ÚRS 2021 02
80	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712811101	m2	65,814			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150	t	0,023			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
82	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861703	m2	32,907			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
83	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	39,488			CS ÚRS 2021 02
84	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861703	m2	20,484			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
85	M	MPI.7662402000	MAPEPLAN M 20 BROOF T1/T3 2,0mm šíře 1,6 x 20 m 32m2	m2	24,581			CS ÚRS 2021 02
86	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101	t	1,310			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
D	713		Izolace tepelné					
87	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111	m2	85,225			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
88	M	ISV.8591057520	Isover EPS Grey 100 - 120mm, $\lambda_D = 0,031$ (W-m-1-K-1), 1000x500x120mm, stabilizované šedé desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.	m2	86,930			CS ÚRS 2021 02
89	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141	m2	53,858			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
90	M	ISV.8591057518	Isover EPS PERIMETR 50mm, $\lambda_D = 0,034$ (W-m-1-K-1), 1250x600x50mm, izolační desky s minimální nasáklivostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod.	m2	56,551			CS ÚRS 2021 02
91	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151	m2	93,668			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
92	M	ISV.8591057519	Isover EPS 150 - 140mm, $\lambda_D = 0,035$ (W-m-1-K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2	95,541			CS ÚRS 2021 02
93	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpandzí (PUR) pěnou https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212	m	32,940			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
94	M	63152005	klín atikový přechodný PUR plochých střech tl 50x50mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005	m	33,599			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
95	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141311	m2	93,668			CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
96	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376142	m3	13,114			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
97	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stánoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713101	t	1,400			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					
98	K	735164221A	Potrubní rozvody ÚT, napojení na stávající rozvody tepla	sou	1,000			
99	K	735164251AA	Otopná tělesa desková dodávka + montáž	kus	4,000			
100	K	735164253A	Montážní materiál, ventily a kompletace	sou	1,000			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
101	K	741120001A	Elektroinstalace - kabeláž	sou	1,000			
102	K	741120003AA	Elektroinstalace - domovní rozvaděč vč. vstrojení	sou	1,000			
103	K	741120005A	Elektroinstalace - vypínače, zásuvky, kompletace	sou	1,000			
104	K	741372061A	Montáž a dodávka svítidel LED	sou	1,000			
105	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810001	kus	1,000			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
106	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410021	m	65,440			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
107	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442062	kg	58,053			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
D	762		Konstrukce tesařské					
108	K	762361322	Konstruktivní vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek cementofibrových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361322	m2	17,847			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
109	K	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadsřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000	m3	0,393			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
110	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stánoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101	t	0,613			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
D	763		Konstrukce suché výstavby					
111	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411	m2	85,225			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
112	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714	m2	85,225			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
113	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751	m2	85,225			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
114	M	DEK.2600601080	DEK FOL N AL 170 SPECIÁL (75m2/bal.)	m2	95,750			
115	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stánoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763100	t	1,067			CS ÚRS 2021 02
	Online	PSC						
D	764		Konstrukce klempířské					

55 475,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
116	K	764242435	Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem sřečky rovné řs 400 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764242435	m	24,780			S ÚRS 2021 02
117	K	764245407	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atlik) z titaninkového předzvětrálního plechu celoplošně lepené řs 670 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764245407	m	34,140			S ÚRS 2021 02
118	K	764245446	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atlik) z titaninkového předzvětrálního plechu. Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes řs 400 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764245446	kus	2,000			S ÚRS 2021 02
119	K	764246443	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 250 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764246443	m	9,750			S ÚRS 2021 02
120	K	764541405	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541405	m	24,780			S ÚRS 2021 02
121	K	764541446	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541446	kus	2,000			S ÚRS 2021 02
122	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101	t	0,329			S ÚRS 2021 02
D	766		Konstrukce truhlářské					
123	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131	m2	7,500			S ÚRS 2021 02
124	M	61140052A201	okno č. 201 okno plastové sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m Poznámka k položce: Plastové okno jednokřídlové, sklopné, stavební hloubka 82 mm Součástí postupu tepla oknem Uw= max. 0,75 W/m2.K, profil min. sedmikomorový s výztuhou Zasklení izolačním trojsklem s tepelné distančním rámečkem, barva antracitová/antracitová, 2000x1000mm okno č. 202 plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m Poznámka k položce: Plastové okno jednokřídlové, otevíravé sklopné stavební hloubka 82 mm Součástí postupu tepla oknem Uw= max. 0,75 W/m2.K, profil min. sedmikomorový s výztuhou Zasklení izolačním trojsklem s tepelné distančním rámečkem, barva antracitová/antracitová, 790x1000mm	m2	6,000			S ÚRS 2021 02
125	M	61140052A205	okno č. 202 plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m Poznámka k položce: Plastové okno jednokřídlové, otevíravé sklopné stavební hloubka 82 mm Součástí postupu tepla oknem Uw= max. 0,75 W/m2.K, profil min. sedmikomorový s výztuhou Zasklení izolačním trojsklem s tepelné distančním rámečkem, barva antracitová/antracitová, 790x1000mm	m2	1,500			S ÚRS 2021 02
126	K	766660171	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660171	kus	1,000			S ÚRS 2021 02
127	M	54914622	kování dveřní vrovní klika včetně síťu a montážního materiálu BB 72 matný nikl https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914622	kus	1,000			S ÚRS 2021 02
128	M	MSN.0027214.U	dveře interierové jednokřídle plně, vošina, CPL standard, 80x197	kus	1,000			
129	K	766660421	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem https://podminh.vy.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660421	kus	1,000			S ÚRS 2021 02
130	M	61140516101	ozn. 101 dveře jednokřídle plastové prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 Poznámka k položce: Plastové dveře jednokřídlové vnější, hladké plně s fixním nadsvětlíkem Prostup tepla Uds= 0,95 W/m2.K	m2	2,550			

Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním klika - klika

Barva: antracitová/antracitová

Zárubeň: součást dodávky dveří

Skl: izolační trojsklo s tepelné distančním rámečkem průsvitné/neprůhledné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_766660461	kus	1,000			CS ÚRS 2021 02
132	M	61140522102	ozn. 102 dveře dvokřídlové plastové prosklené max rozměru otvoru 5,5 m2 Poznámka k položce: Plastové dveře dvoukřídlové vnější, hladké plně s fixním nadsvětlíkem Prostup tepla Ud= 0,95 W/m2.K Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním klíka - klíka Barva: antracitová/antracitová Zárubeň: součástí dodávky dveří	m2	5,100			
133	K	766682111	Skló: izolační trojstítko s tepelně distančním rámečkem průsvitně/nemáříhledné Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_766682111	kus	1,000			CS ÚRS 2021 02
134	M	61182308	zárubeň jednokřídlová obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_61182308	kus	1,000			CS ÚRS 2021 02
135	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_766694111	kus	2,000			CS ÚRS 2021 02
136	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_60794103	m	1,500			CS ÚRS 2021 02
137	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_766694113	kus	3,000			CS ÚRS 2021 02
138	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_60794103	m	6,000			CS ÚRS 2021 02
139	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_998766101	t	0,723			CS ÚRS 2021 02
D	771		Podlahy z dlaždic					
140	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_771121011	m2	10,500			CS ÚRS 2021 02
141	K	771474112	Montáž soklí z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_771474112	m	11,600			CS ÚRS 2021 02
142	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_59761003	m2	1,914			CS ÚRS 2021 02
143	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_771574111	m2	10,500			CS ÚRS 2021 02
144	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_59761003	m2	11,550			CS ÚRS 2021 02
145	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_771591115	m	11,600			CS ÚRS 2021 02
146	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02_998771102	t	0,330			CS ÚRS 2021 02
D	776		Podlahy povlakové					
147	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	74,720			CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
148	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	74,720			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321					
149	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	74,720			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141111					
150	K	776261121	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2	74,720			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776261121					
151	M	28412285AA	Gumová dlažba Fitness puzzle 500x500x20 mm	m2	82,192			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28412285AA					
	P		Poznámka k položce: např. StrongGear					
152	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,819			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
153	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	267,050			S ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Objekt:

002 - Komunikace a plochy

KSO:

Lovosice

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

Projektant:

HOT Project - Jan Hrdlička

Zpracovatel:

HOT Project - Jan Hrdlička

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

30. 11. 2021

IČ:
DIČ:

28703995

IČ:
DIČ:

CZ28703995

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

63 554,01

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	63 554,01	21,00%	13 346,34
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 900,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázevní - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Objekt:

002 - Komunikace a plochy

Místo:

Lovosice

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Uchazeč:

LT-BAU s.r.o.

Datum:

30. 11. 2021

Projektant:

HOT Project - Jan
Hrdlička

Zpracovatel:

HOT Project - Jan
Hrdlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

63 554,01

63 554,01

1 - Zemní práce	24 172,40
5 - Komunikace pozemní	24 657,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 048,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 107,00
998 - Přesun hmot	8 568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní zázemí - Posilovna, Sportovní areál Lovosice, p.č. 974/5, 973/1

Objekt:

002 - Komunikace a plochy

Místo:

Lovosice

Zadavatel:

Město Lovosice, Školní 407/2, Lovosice

Uchazeč:

L.T-BAU s.r.o.

Datum:

30. 11. 2021

Projektant:

HOT Project - Jan Hrdlička

Zpracovatel:

HOT Project - Jan Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 554,01

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	41,070			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106171					
2	K	113201111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodnikových ležatých	m	25,380			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201111					
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,660			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151101					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,660			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předeepsaného tvaru	m3	12,660			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,142			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
D	5	Komunikace pozemní						
7	K	564231111	Podklad nebo podsyyp ze štetkopisku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	16,959			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564231111					
8	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	16,959			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011					
9	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,959			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111					
10	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžého nebo drceného tl. do 50 mm, s vypínáním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,959			CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	564361121	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry dvouvrstvý s rozproštěním hmot, vličením a zhuťněním tl. do 200 mm	m2	25,380			CS ÚRS 2020 02
12	K	589116116A	Patentní podkladní vrstva ploch pro tělovýchovu, s rozproštěním hmot, vličením a zhuťněním škvárov-hliněný, o tl. přes 50 do 100 mm	m2	25,380			
	P		Poznámka k položce: (např. Sibera system)					
13	K	589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvý nebo dvouvrstvý s rozproštěním hmot, vličením a zhuťněním antukový, o tl. do 20 mm	m2	25,380			CS ÚRS 2020 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,563			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135					
15	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,563			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175					
16	K	631319185	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,563			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319185					
17	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,563			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319197					
18	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,011			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631361821					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	41,070			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451					
D	998		Přesun hmot					
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,560			CS ÚRS 2021 02
			https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

