
 

 

MĚSTO LOVOSICE 

 

SMLOUVA O DÍLO Č. 20220314 

„Oprava hygienického zázemí ZŠ Sady pionýrů Lovosice II. etapa“ 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami 
 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednavatel     Město Lovosice 

se sídlem:      Školní 407/2, Lovosice, 410 30 

zastoupený:    Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města  
zástupce pro věcná jednání:   vedoucí odboru majetku a investic 

e-mail/telefon:     

IČ:      00263991 

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s.      

č. účtu:     19-724471/0100 

 

 (dále jen objednatel)  

 

a 

 

Zhotovitel:    HIT Stavby s.r.o.    

se sídlem:     Pod Krejcárkem 975/2, PRAHA 3, 130 00  

zastoupený:     jednatelem společnosti  

e-mail/telefon:     

IČ:     01416693  

DIČ:      CZ01416693  

bankovní spojení:    

č. úču:     

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka C206369,  datum zápisu 
18. února 2013. 

 

(dále jen dodavatel) 
 

 



 

 

I. 

Prohlášení smluvních stran 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Oprava hygienického zázemí ZŠ Sady pionýrů Lovosice II. etapa“ (dále jen „zadávací 
řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou 
dodavatele podanou v zadávacím řízení. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění dle této 
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a 
včasnému dodání a realizaci předmětu plnění.  
 

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že 
osobami jednajícími při uzavření této smlouvy, jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, 
jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu 
písemně sdělit druhé smluvní straně.  
 

4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukážou být nepravdivými, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.  

 

 

II. 

Účel a předmět plnění 
 

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je 
dále v této smlouvě uvedeno. 
 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle 
specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 
   

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce spočívající v opravě hygienického zázemí pro chlapce ve třech 
nadzemních podlažích, specifikované v cenové nabídce ze dne 21.11.2022 a v rozsahu projektové 
dokumentace (dále jen „PD“). 

 

4. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí 
plnit předmět plnění této smlouvy (dále jen „práce“) a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto 

dílu. 
 

5. Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj objednateli 
sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě. 
                        

6. Výše uvedené práce provede zhotovitel rovněž na základě obhlídky místa plnění. 
 

7.  Zhotovitel si prověřil projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. 
Případné rozdíly zohlednil v ceně. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 
 

8. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.  
 

9. Místo plnění: objekt Základní školy Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice, k.ú. Lovosice, st.p.č. 106 

 



 

 

III. 

Podmínky zhotovování díla 

 

1. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

 

2. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem a PD. 

 

3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně 
ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli 
známy včetně jejich účinků. 

 

4. Zhotovitel je povinen při provádění prací neomezit chod školy a provádět práce v termínech a časech dle 
pokynů objednatele. 

 

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší 
Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z 
dalších stavebních činností ze září 2019. 

 

 

IV. 

Změna rozsahu díla 

 

 1. Objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvených prací. Objednatel, 
případně jím pověřený zástupce, má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.  

 

 

V. 

Doba plnění 
 

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv 

Zahájení realizace: dnem předání staveniště 

Ukončení realizace: do 09/2023 

 

2. Lhůty provádění budou prodlouženy: 
• jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel    
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

 

 

VI. 

Cena 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 
21.11.2022, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení 
předmětu plnění činí: 1.649.217,34 Kč bez DPH (slovy: 
jedenmilionšestsetčtycetdevěttisícdvěstěsedmnáctkorunčeských 34hal) 
 

2. Cena díla je zahrnuje všechny poplatky a veškeré další náklady spojené s provedením díla a se splněním 
ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy. 
 

3. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 
 



4. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

5. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně 
písemně objednateli.  
 

6. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné 
provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta 
odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke 
smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 

 

7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě 
musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením. 
 

8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném přesnění 
rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

 

 

VII. 

Platební podmínky 

 

1. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel 

uhradí dílčí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do 
výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě 
konečné faktury po odstranění vad a nedodělků. 
 

2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem. 
Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností 
předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.  
 

3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur do 30 dnů ode dne doručení faktur na adresu 
objednatele. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny 
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, 
IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, 
fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel 
oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení 
objednateli. 

 

5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla. Písemný doklad 
o zaúčtování této částky předá zhotoviteli. 
 

6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky z ceny díla fakturované zhotovitelem v konečné faktuře na 
případné odstranění zjevných vad a nedodělků uplatněných v zápise o předání a převzetí díla. Splatnost 
této pozastávky činí 30 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, doloženém zápisem o odstranění 
zmíněných vad díla potvrzeném odpovědnou osobou objednatele. 



 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

VIII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými 
normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení budou v souladu s požadovanými 
parametry, uvedenými v předaných podkladech. 
 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část zakázky záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí poslední části díla. 
 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů (v případě havárie 
do 48 hodin) od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném 
termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu 
neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit. 

 

 

IX. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím 
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 
 

2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi 

bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
 

3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektrická energie, voda). 

 

4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah dodávek a prací, případně vypustit provedení některých prací 
a dodávek. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.  

 

 

X. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání 
staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.  
 

2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění, a veškeré předpisy 
platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  
 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
všeobecně závazné směrnice, předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 
 

4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď 
vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit 



objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektantů atd. 
ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, 
které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula 
v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 
 

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím 
užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je 
zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném 
případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 
 

9. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady 

na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V 
případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli 
veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 
 

10. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného 
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a 
všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací 
platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných k datu podpisu smlouvy. 
 

11. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v 
rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a osobou 
zajišťující kontrolu stavby objednatele. 
 

12. Zhotovitel je povinen v případě nejasností nebo nesrovnalostí v projektové dokumentaci konzultovat 
problémové body s projektantem. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

XI. 

Vedení stavebního deníku 

 

1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 
 

2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle položkového 
rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede 
do dne odstranění vad a nedodělků. 

 

3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
 

4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 7 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (7 dní 
předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 



 

6. Pokud objednatel požaduje částečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze 
v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 
 

7. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, 
má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. 
Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel. 

 

 

XII. 

Předání díla 

 

1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 

2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla. Nedokončené dílo, nebo jeho část 
není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a 
nedodělků. 

 

3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací 
a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako 
u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace 

skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu 
provedení díla.  

 

4. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla 
písemně 7 dní předem. 

 

5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je 
splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo 
přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 
 

6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, 
kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

 

XIII. 

Vyklizení staveniště 

 

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků. 
 

 

XIV. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení. 
 



3. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části 
nebo v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny 

díla za každý den prodlení, v případě havárie 2% z ceny díla za každý den prodlení. 
 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení 
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení. 
 

6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 

objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. 
 

7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem. 
 

8. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. 

 

 

XV. 

Vyšší moc 

 

1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo 
nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k 
jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán 
příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze 
na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti 
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, 
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, 
kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 
 

2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze 
zúčastněných stran. 

 

 

Článek XVI. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této 
smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob 
nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 

2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, 
nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve 
sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně 



10mil. Kč.   

6. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odstavce 2 a § 2620 odstavce 2 občanského zákoníku, tedy že ani jedné ze smluvních 
stran nevznikne při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě, ani zvýšení ceny za 
dílo, ani zrušení smlouvy. 
 

7. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že tato veřejná 
zakázka navazuje a souvisí s veřejnou zakázkou, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace v 
objektu 1.ZŠ, Sady Pionýrů 355/2, Lovosice, je zhotovitel zároveň povinen počínat si tak, aby neohrozil 
plnění této zakázky, průběžně komunikoval se zhotovitelem zakázky rekonstrukce elektroinstalace a 
zároveň aby práce prováděné zhotovitelem pokud možno v co největší míře navazovaly na ukončené 
práce veřejné zakázky týkající se rekonstrukce elektroinstalace. 

 
Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení. 

2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra České republiky, případně bude-li povinnosti zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákonem 
daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami. 

4. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv.  

5. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv. 

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, 
jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní 
ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné 
jednání. 

7. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří přílohy: 
 

➢ výpis z obchodního rejstříku 

➢ položkový rozpočet 

➢ harmonogram prací  

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 
Datum jednání: 07.12.2022, číslo usnesení 357/2022 

 
 
 
V Lovosicích dne      V Praze, dne 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 

 

 

....................................................                                                        …….......................................... 

Ing. Vojtěch Krejčí, starosta            jednatel společnosti 



Údaje platné ke dni: 7. prosince 2022 03:57 1/1

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 206369

Datum vzniku a zápisu: 18. února 2013
Spisová značka: C 206369 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: HIT Stavby s.r.o.
Sídlo: Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 014 16 693
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán:
jednatel:

  JIŘÍ PÍŠA, dat. nar. 28. prosince 1968
Vítězná 256, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 14. března 2013

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: JIŘÍ PÍŠA, dat. nar. 28. prosince 1968
Vítězná 256, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01416693
DIČ: CZ01416693

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 649 217,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 649 217,3421,00% 346 335,64

1 995 552,98CZK

P042022
1.ZŠ sociálky - chlapci

HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P042022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 1 1.NP

SO 4 stoupačky

1 649 217,34 1 995 552,98

2.NPSO 2
SO 3 3.NP

1.ZŠ sociálky - chlapci

28.11.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01416693
DIČ: CZ01416693

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 1 - 1.NP

HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

SO 1 - 1.NP

1.ZŠ sociálky - chlapci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 611311131

Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 
mm

m2 30,100

2 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10%

m2 30,100

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm m2 157,000

4 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 12,600

5 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% (malba)

m2 157,000

6 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% (obklad)

m2 77,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000

8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 30,100

9 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 30,100

10 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 234,300

D 997 Přesun sutě
11 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 10,324

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,324

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 103,240

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,324

D 998 Přesun hmot
15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,125

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
16 K 711111012

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou m2 35,800

17 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová pod dlažbu kg 53,700

18 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,054

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
19 K 721174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající kanalizační 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 4,000

20 K 721174  R2
Dopojení nových posiárů na stávající kanalizační 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
21 K 722174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající vodovodní 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 4,000

22 K 722174  R2
Dopojení nových pisoárů na stávající vodovodní 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 1 - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 094,09
23 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000

24 K 725111231
Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční 
nebo spodní napouštění soubor 4,000

25 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý

soubor 4,000

26 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000

27 K 725121001 Splachovač automatický pisoáru bez montážní krabice soubor 7,000

28 K 725121511
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
s odsáváním a s vodorovným přívodem vody soubor 7,000

29 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

soubor 4,000

30 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000

31 K 725211615
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000

32 K 725330820 Demontáž výlevka soubor 1,000

33 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000

34 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,574

35 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 14,000

36 M 55190001
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 

mm
m 14,000

37 K 72582080.r Demontáž baterie, kpl vystrojení soubor 3,000

38 K 725821323
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000

39 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 5,000

40 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 5,000

41 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 
podomítková

kus 5,000

42 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40/50 kus 7,000

43 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,351

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
44 K 735 R Montáž a demontáž vč. přípomocí kpl 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské
45 K 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000

46 M 61160126
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
600x1970mm

kus 3,000

47 M 61160192
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
800x1970mm

kus 2,000

48 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 5,000

49 M 54924005 zámek zadlabací - WC kus 3,000

50 M 54924006 zámek zadlabací mezipokojový pro cylindrickou vložku kus 2,000

51 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 5,000

52 M 54914128 kování pro WC kus 3,000

53 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 2,000

54 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 10,000

55 K 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího 
a sklápěcího křídla kus 5,000

56 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,085

D 771 Podlahy z dlaždic
57 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 30,100

58 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 30,100

59 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 30,100

60 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 30,100

61 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 30,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 33,110

63 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 3,800

64 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 30,100

65 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,989

D 781 Dokončovací práce - obklady
66 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 77,300

67 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 77,300

68 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 77,300

69 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 77,300

70 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 
do 16 ks/m2

m2 85,030

71 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 77,300

72 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 77,300

73 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,352

D 783 Dokončovací práce - nátěry
74 K 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 6,800

75 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 6,800

76 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 6,800

77 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,800

78 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 6,800

79 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 6,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
80 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 187,100

81 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 187,100

82 K 784161511
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 187,100

83 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 187,100

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
84 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000

D VRN5 Finanční náklady
85 K 052002001 Finanční rezerva - stavební přípomoce (5% ZRN) Kč 1,000

86 K 052002002 Finanční rezerva - materiál (10% ZRN) Kč 1,000

D VRN6 Územní vlivy
87 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
88 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

SO 2 - 2.NP

1.ZŠ sociálky - chlapci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 611311131

Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 
mm

m2 30,200

2 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10%

m2 30,200

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm m2 140,000

4 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 12,600

5 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% (malba)

m2 140,000

6 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% (obklad)

m2 74,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000

8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 30,200

9 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 30,200

10 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 214,600

D 997 Přesun sutě
11 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 10,076

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,076

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 100,760

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,071

D 998 Přesun hmot
15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,944

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
16 K 711111012

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou m2 35,700

17 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová pod dlažbu kg 53,550

18 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,054

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
19 K 721174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající kanalizační 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
20 K 722174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající vodovodní 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
21 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 2 - 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 725111231
Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční 
nebo spodní napouštění soubor 4,000

23 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý

soubor 4,000

24 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000

25 K 725121001 Splachovač automatický pisoáru bez montážní krabice soubor 4,000

26 K 725121511
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
s odsáváním a s vodorovným přívodem vody soubor 4,000

27 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

soubor 4,000

28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000

29 K 725211615
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000

30 K 725330820 Demontáž výlevka soubor 1,000

31 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000

32 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,574

33 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 14,000

34 M 55190001
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 

mm
m 14,000

35 K 72582080.r Demontáž baterie, kpl vystrojení soubor 3,000

36 K 725821323
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000

37 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 5,000

38 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 5,000

39 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 
podomítková

kus 5,000

40 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40/50 kus 4,000

41 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,298

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
42 K 735 R Montáž a demontáž vč. přípomocí kpl 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské
43 K 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000

44 M 61160126
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
600x1970mm

kus 3,000

45 M 61160192
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
800x1970mm

kus 3,000

46 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 6,000

47 M 54924005 zámek zadlabací - WC kus 3,000

48 M 54924006 zámek zadlabací mezipokojový pro cylindrickou vložku kus 3,000

49 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 6,000

50 M 54914128 kování pro WC kus 3,000

51 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000

52 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 12,000

53 K 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího 
a sklápěcího křídla kus 6,000

54 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,104

D 771 Podlahy z dlaždic
55 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 30,200

56 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 30,200

57 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 30,200

58 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 30,200

59 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 30,200

60 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 33,220

61 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 3,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 30,200

63 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,992

D 781 Dokončovací práce - obklady
64 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 74,600

65 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 74,600

66 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 74,600

67 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 74,600

68 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 
do 16 ks/m2

m2 82,060

69 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 74,600

70 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 74,600

71 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,305

D 783 Dokončovací práce - nátěry
72 K 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 8,400

73 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,400

74 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 8,400

75 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,400

76 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 8,400

77 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
78 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 170,200

79 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 170,200

80 K 784161511
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 170,200

81 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 170,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
82 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000

D VRN5 Finanční náklady
83 K 052002001 Finanční rezerva - stavební přípomoce (5% ZRN) Kč 1,000

84 K 052002002 Finanční rezerva - materiál (10% ZRN) Kč 1,000

D VRN6 Územní vlivy
85 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
86 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01416693
DIČ: CZ01416693

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 3 - 3.NP

HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

SO 3 - 3.NP

1.ZŠ sociálky - chlapci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 611311131

Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 
mm

m2 30,200

2 K 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10%

m2 30,200

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm m2 143,300

4 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 12,600

5 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% (malba)

m2 143,300

6 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% (obklad)

m2 74,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000

8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 30,200

9 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 30,200

10 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 217,900

D 997 Přesun sutě
11 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 10,090

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,090

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 100,900

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,085

D 998 Přesun hmot
15 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,971

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
16 K 711111012

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou m2 35,700

17 M 24551040
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-
polymerová pod dlažbu kg 53,550

18 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,054

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
19 K 721174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající kanalizační 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
20 K 722174  R1

Dopojení nových umyvadel na stávající vodovodní 
potrubí vč. stavebních přípomocí kpl 3,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
21 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 3 - 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 725111231
Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční 
nebo spodní napouštění soubor 4,000

23 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 
hlubokým splachováním odpad svislý

soubor 4,000

24 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000

25 K 725121001 Splachovač automatický pisoáru bez montážní krabice soubor 4,000

26 K 725121511
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
s odsáváním a s vodorovným přívodem vody soubor 4,000

27 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

soubor 4,000

28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000

29 K 725211615
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000

30 K 725330820 Demontáž výlevka soubor 1,000

31 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000

32 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m t 0,574

33 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 14,000

34 M 55190001
flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 

mm
m 14,000

35 K 72582080.r Demontáž baterie, kpl vystrojení soubor 3,000

36 K 725821323
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000

37 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 5,000

38 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 5,000

39 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 
podomítková

kus 5,000

40 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40/50 kus 4,000

41 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,298

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
42 K 735 R Montáž a demontáž vč. přípomocí kpl 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské
43 K 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000

44 M 61160126
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
600x1970mm

kus 3,000

45 M 61160192
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 
800x1970mm

kus 3,000

46 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 6,000

47 M 54924005 zámek zadlabací - WC kus 3,000

48 M 54924006 zámek zadlabací mezipokojový pro cylindrickou vložku kus 3,000

49 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 6,000

50 M 54914128 kování pro WC kus 3,000

51 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000

52 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 12,000

53 K 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího 
a sklápěcího křídla kus 6,000

54 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,104

D 771 Podlahy z dlaždic
55 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 30,200

56 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 30,200

57 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 30,200

58 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 30,200

59 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 30,200

60 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 33,220

61 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 3,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 30,200

63 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,992

D 781 Dokončovací práce - obklady
64 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 74,600

65 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 74,600

66 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 74,600

67 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 74,600

68 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 
do 16 ks/m2

m2 82,060

69 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 74,600

70 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 74,600

71 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,305

D 783 Dokončovací práce - nátěry
72 K 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 8,400

73 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,400

74 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 8,400

75 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,400

76 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 8,400

77 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
78 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 173,500

79 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 173,500

80 K 784161511
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 173,500

81 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 173,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
82 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000

D VRN5 Finanční náklady
83 K 052002001 Finanční rezerva - stavební přípomoce (5% ZRN) Kč 1,000

84 K 052002002 Finanční rezerva - materiál (10% ZRN) Kč 1,000

D VRN6 Územní vlivy
85 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
86 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01416693
DIČ: CZ01416693

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 4 - stoupačky

HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

SO 4 - stoupačky

1.ZŠ sociálky - chlapci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HIT Stavby s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, 130 00 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě
1 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0,632

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,632

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 6,320

4 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,632

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
5 K 721 99 R1 Stavební přímoce kpl 1,000

6 K 721 99 R2 Příplatek za diagnostiku (15% z 721) kpl 1,000

7 K 721110802 Demontáž potrubí kameninové do DN 100 m 10,000

8 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 20,000

9 K 721174025.OSM Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110 m 15,000

10 K 721174026.OSM Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 125 m 15,000

11 K 721174043.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 
50

m 4,000

12 K 721174044.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 
75

m 2,000

13 K 721174045.OSM
Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 
110

m 6,000

14 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,043

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
15 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000

D VRN5 Finanční náklady
16 K 052002001 Finanční rezerva - stavební přípomoce (30% ZRN) Kč 1,000

17 K 052002002 Finanční rezerva - materiál (10% ZRN) Kč 1,000

D VRN6 Územní vlivy
18 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
19 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000

1.ZŠ sociálky - chlapci

SO 4 - stoupačky
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popis SO Investiční náklad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

v Kč bez DPH

SO 1 - 1.NP 581 465,08 Kč       
HSV - Práce a dodávky HSV 134 486,87 Kč              

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 113,40 Kč                

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 975,11 Kč                

    997 - Přesun sutě 49 479,61 Kč                

    998 - Přesun hmot 918,75 Kč                     

PSV - Práce a dodávky PSV 427 478,21 Kč              

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 691,99 Kč                

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 507,00 Kč                  

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 924,00 Kč                  

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 186 094,09 Kč              

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 100,00 Kč                     

    766 - Konstrukce truhlářské 17 802,09 Kč                

    771 - Podlahy z dlaždic 43 195,62 Kč                

    781 - Dokončovací práce - obklady 94 314,22 Kč                

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 467,60 Kč                  

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 55 381,60 Kč                

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00 Kč                

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00 Kč                  

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00 Kč                

    VRN6 - Územní vlivy 3 500,00 Kč                  

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00 Kč                  

SO 2 - 2.NP 517 269,95 Kč       
HSV - Práce a dodávky HSV 128 184,41 Kč              

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 186,00 Kč                

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 842,42 Kč                

    997 - Přesun sutě 48 290,45 Kč                

    998 - Přesun hmot 865,54 Kč                     

PSV - Práce a dodávky PSV 369 585,54 Kč              

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 653,84 Kč                

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 808,00 Kč                  

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 544,00 Kč                  

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 138 583,60 Kč              

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 100,00 Kč                     

    766 - Konstrukce truhlářské 21 649,65 Kč                

    771 - Podlahy z dlaždic 43 328,37 Kč                

    781 - Dokončovací práce - obklady 91 020,08 Kč                

HARMONOGRAM PRACÍ 
 „Oprava hygienického zázemí ZŠ Sady pionýrů Lovosice II. etapa“ 

lhůta v týdnech od 1.2023-9.2023



    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 518,80 Kč                  

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 379,20 Kč                

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00 Kč                

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00 Kč                  

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00 Kč                

    VRN6 - Územní vlivy 3 500,00 Kč                  

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00 Kč                  

SO 3 - 3.NP 519 200,27 Kč       
HSV - Práce a dodávky HSV 129 137,93 Kč              

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 037,40 Kč                

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 869,48 Kč                

    997 - Přesun sutě 48 357,58 Kč                

    998 - Přesun hmot 873,47 Kč                     

PSV - Práce a dodávky PSV 370 562,34 Kč              

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 653,84 Kč            

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 808,00 Kč                  

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 544,00 Kč                  

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 138 583,60 Kč              

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 100,00 Kč                     

    766 - Konstrukce truhlářské 21 649,65 Kč                

    771 - Podlahy z dlaždic 43 328,37 Kč                

    781 - Dokončovací práce - obklady 91 020,08 Kč                

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 518,80 Kč                  

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 51 356,00 Kč                

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00 Kč                

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00 Kč                  

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00 Kč                

    VRN6 - Územní vlivy 3 500,00 Kč                  

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00 Kč                  

SO 4 - stoupačky 31 282,04 Kč         
HSV - Práce a dodávky HSV 987,18 Kč                     

    997 - Přesun sutě 987,18 Kč                     

PSV - Práce a dodávky PSV 24 194,86 Kč                

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 194,86 Kč                

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 100,00 Kč                  

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00 Kč                  

    VRN5 - Finanční náklady 3 600,00 Kč                  

    VRN6 - Územní vlivy 500,00 Kč                     

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00 Kč                  

Investiční náklad celkem bez DPH v Kč 1 649 217,34 Kč    

harmonogram prací verze 107.01 ze dne 11.12.2022 zpracoval: Jiří Píša
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