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Veřejná zakázka: „Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu 
ZŠ Všehrdova, Lovosice – projektová dokumentace“ 

 

MĚSTO LOVOSICE 

 

SMLOUVA O DÍLO 

„Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, 
zateplení a sanace suterénu ZŠ Všehrdova, Lovosice – projektová 

dokumentace“ 

Město Lovosice 

se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice   

zastoupené: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města 

oprávněná osoba objednatele: vedoucí odboru rozvoje města a životního 
prostředí 
telefon:

e-mail

IČO: 00263991    

DIČ: CZ00263991    

datová schránka:  ytbbs49 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-724471/0100   

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

a 

Petr Vachulka 

se sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny  

telefon:

e-mail:

IČO: 43243070    

DIČ: CZ6504110998    

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  

datová schránka: 2w3iick 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 
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(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Smlouva“) následujícího znění:  
 

1. 

Prohlášení smluvních stran 

1.1.  Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.2.  Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ 
Všehrdova, Lovosice – projektová dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele 
splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku a 
podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.  

1.3.  Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR 
ze dne 09. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

1.4.  Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve výstavbě a vlastní 
sám nebo společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních 
předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného 
zejména v čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k 
provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou rovněž dle 
rozsahu svých činností při provádění předmětu této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty.  

 1.5.  Zhotovitel dále prohlašuje, že ve vztahu ke svým zaměstnancům, případným poddodavatelům a dalším 
osobám podílejícím se na plnění Smlouvy (tj. v rámci celého tzv. dodavatelského řetězce) zajistí zejména 
dodržování předpisů v oblasti BOZP, pracovněprávních předpisů (např. nepřipustí nelegální 
zaměstnávání osob, nedůstojné pracovní podmínky) a zajistí dodržování férových obchodních vztahů a 
zejména dodržování splatnosti faktur v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat 
při kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce prováděné Objednatelem.  

 1.6.  Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.  

 

2. 

Předmět smlouvy 

2.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá v provedení 
projekčních (architektonických a inženýrských) prací a je členěné do dvou Projekčních etap:  

a) I. etapa Dokumentace pro stavební povolení, předmětem plnění této etapy je zpracování projektové 
dokumentace včetně stavebně technického průzkumu, statického posudku, zoologického průzkumu, 
průkazu energetické náročnosti budov, energetického posudku, zásad organizace výstavby, požárně 
bezpečnostního řešení stavby, podání žádosti o stavební povolení a dalších činností 

b) II. etapa Dokumentace pro provádění a zadání stavby, předmětem plnění této etapy je zpracování 
projektové dokumentace včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu, harmonogramu, a dalších 
součástí a dalších činností 
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včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě a jejích přílohách.  

 Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této 
Smlouvě dohodnutou cenu Díla.  

2.2.  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:  
 a) v souladu s dokumentem s názvem: „Specifikace projekčních a inženýrských prací“, který tvoří přílohu 

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Specifikace“),  

 b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,  

 c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy a ostatních 
obdobných subjektů,  

 e) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a instrukcemi 
výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru,  

 f) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.  
  

2.3.  Dílo kromě shora uvedených projektových a inženýrských prací zahrnuje také účast na pravidelných a 
mimořádných kontrolních dnech Díla minimálně 1x měsíčně, plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích 
z těchto kontrolních dnů, a to po celou dobu účinnosti Smlouvy. 

2.4  Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a nadstandardní 
výkony v jednotlivých projekčních etapách (dále a výše jen „Projekční etapy“ nebo každá jednotlivě 
„Projekční etapa“), tak, jak jsou tyto blíže vymezeny v této Smlouvě a Specifikaci.  

 

3. 

Vybavení dokumentace 

3.1.  Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s pracemi, 
dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (výše a dále společně jen „Dokumentace“), 
bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce českém a s legendou obsahující 
nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, historii případných 
změn, počet formátů a obchodní firmu a identifikační údaje Zhotovitele.   

3.2.  Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace.  

3.3.  Dokumentace, zejména projektová dokumentace včetně výkazu výměr, musí být zpracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, avšak i dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v platném znění, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění zejména dle § 89 (technické podmínky, zákaz používání odkazů na konkrétní 
dodavatele a výrobky apod.).  

 

4. 

Místo a doba plnění 

4.1.  Místem plnění je objekt ZŠ Všehrdova, Všehrdova 686, 410 02 Lovosice, dále sídlo Objednatele Školní 
407/2, 410 30 Lovosice a případně další objekty uvedené ve Specifikaci.  

4.2.  Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.  

4.3.  Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat v těchto termínech:  
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 a) I. etapa Dokumentace pro stavební povolení do 210 (dvě stě deset) dnů ode dne nabytí účinnosti 
této Smlouvy,  

 b) II. etapa Dokumentace pro provádění a zadání stavby do 270 (dvě stě sedmdesát) dnů ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy.  

4.4.  Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného nedodržení 
zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně 
třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však 
poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje 
se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového 
Zhotovitelem nezaviněného prodlení. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, 
které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.   

4.5.  Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy přerušit 
provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, 
že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I v tomto případě se rovněž prodlužuje 
příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet dní takového přerušení.  

 

5. 

Cena díla a platební podmínky 

5.1.  Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci 
Veřejné zakázky a činí:  

  a) celkem bez DPH 1.200.000,00 Kč (slovy: jeden milión dvě stě tisíc Kč),   
  b) DPH 21 % ve výši 252.000,00 Kč (slovy: dvě stě padesát dva tisíc Kč),  
  c) celkem včetně DPH 1.452.000,00 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta padesát dva tisíc Kč). 

 (dále jen „Cena Díla“)  

5.2.  Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech dle jednotlivých 
ukončených Projekčních etap tak, že: 

a) cena za část díla specifikovaného v čl. 2.1. a) této Smlouvy ve výši 70 % z celkové ceny díla sjednané v 
čl. 5.1. této Smlouvy bude uhrazena po provedení této části díla, 

b) cena za část díla specifikovaného v čl. 2.1. b) této Smlouvy ve výši 30 % z celkové ceny díla sjednané v 
čl. 5.1. této Smlouvy bude uhrazena po provedení této části díla. 

5.3.  Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla vzniká teprve po 
vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění příslušné Projekční etapy po odstranění všech 
případných vad a nedodělků a Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část Ceny Díla 
teprve po vydání tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu o 
předání a převzetí příslušné části Díla, pokud toto nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky. V 

případě, že při předání a převzetí příslušné části Díla budou zjištěny vady a/nebo nedodělky, bude 

potvrzení vydáno formou protokolu o odstranění vad a nedodělků příslušné části Díla zjištěných při 
předání příslušné části Díla.   

5.4.  Příslušná část Díla dle odpovídající Projekční etapy bude zaplacena pouze na základě oprávněně 
vystaveného řádného daňového dokladu Zhotovitele doručeného Objednateli.  
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5.5.  Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 10 dní od 
předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez 
vad a nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

5.6.  Faktura musí splňovat zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena v listinné 
podobě na adresu sídla Objednatele nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo do datové schránky.  

5.7.  Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

5.8.  Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti (30) dnů ode 
dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V 
případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu či pokud účet uvedený 
na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je 
oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení 
bezvadné Faktury Zhotovitelem Objednateli.  

5.9.  Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli žádná 
záloha.  

5.10.  Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické prostředky, zajištění statických 
či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, 
činnosti specialistů, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli 
vzniknou při provádění Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena.  

5.11.  V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací uložených 
Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši 
Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.  

5.12.  Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad rámec původně 
sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či služby, které oproti původně 
sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 
souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, 
jehož povinnou přílohou bude změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 
Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list, předávací protokol, který bude 
odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním 
formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.  

5.13.  Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité 
plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok 
neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu 
Ceny Díla, respektive jakékoliv její části.  

 

6. 

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této Smlouvy musí 
odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným kvalitativním a estetickým požadavkům 
s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat 
stanovisko Objednatele.  
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6.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a 
popřípadě, že bude mít vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou 
dobu trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při 
provádění Díla zjistí.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou 
odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za 

správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato 
bez jakýchkoli výhrad. 

6.4.  V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit plnění 
požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen písemně 
upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na takových změnách, 
převezme za ně Objednatel veškerou odpovědnost.  

6.5.  Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla bez vad a 
nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát (60) měsíců.  

6.6.  Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání příslušné části Díla a rovněž části 
Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla, stejně tak i 
vady zjištěné do konce záruční doby.  

6.7.  Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a 
charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak.   

6.8.  Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 7. tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli vzniklé budou uhrazeny 
Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů ode dne doručení faktury na tyto náklady.   

6.9.  V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla s 
přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.  

 

7. 

Předání a převzetí díla 

7.1.  Předání Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v 
sídle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis 
případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.  

7.2.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla nebo příslušné části Díla v případě, že Dílo vykazuje 
jakékoliv vady nebo nedodělky, tj. zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu, je-li v rozporu s pokyny 

Objednatele, v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy apod. Smluvní strany se dohodly, že budou-

li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich 
odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam obsahující závazek Zhotovitele 
odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k 
povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak. O předání Díla či jeho příslušné části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět 
sepsán mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při 
přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně vynaložené náklady 
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na jejich odstranění od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit takové náklady do dvaceti (20) dnů od 
obdržení faktury - daňového dokladu na tyto náklady.  

7.3.  Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání Objednateli.  
 

8. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději v termínech uvedených 
v této Smlouvě.  

8.2.  V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za provedení Díla 
nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám.  

8.3.  Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 2.000.000,- 

Kč (slovy dva miliony korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 
podpisem této Smlouvy.  

8.4.  Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli určí, jsou 
oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen 
jakýkoliv pokyn Objednatele, Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s 
předmětem Díla dle této Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 
technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či 
samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.   

8.5.  Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem Objednatele 
nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních jednání, 
které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je 
pro řádné plnění této Smlouvy nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli 
plnou moc.   

8.6.  Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve všech s touto 

Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve věcech technických. Plnění této 
povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho 
poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění.  

8.7.  Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 
funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové dokumentace, Objednateli nabízet i 
variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná 
rozhodnutí.  

8.8.  Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně hospodárné 
řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 
konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy s Objednatelem.  

8.9.  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho provádění 
Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli nebo jím určeným 
osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad 
v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze 
vady a dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této Smlouvy. Provádění 
kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady Díla.  
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8.10.  Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu 
zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která je dle Objednatele 
nezpůsobilá nebo nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

8.11.  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do smluv s jeho 
případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této Smlouvy ze strany svých 
poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.  

 

9. 

Autorská práva 

9.1.  Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli 
výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.   

9.2.  Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v Ceně díla a je 
konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu.  

9.3.  Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění tvořící součást 
Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel dále vyslovuje svůj souhlas s tím, 
aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na 
jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou pro řádné poskytnutí Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.   

9.4.  Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.  

9.5.  Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na autorství tak, jak 
je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této Smlouvě uděluje výslovný souhlas s 
tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo 
je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V 
případě záměru Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele 

o chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského zákona výkon 
autorského dozoru.   

9.6.  Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro účely 
prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má právo být uveden jako 
autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích osob.  

9.7.  Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to 
ani v případě jejího pozměnění.  

9.8.  Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv Dokumentaci 
nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již zahrnuto v Ceně díla.  

9.9.  Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho částem 
nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, na 
jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a to bez jakéhokoliv dodatečného 
nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout 
veškerou součinnost a učinit veškeré úkony k takovému převodu nutné.  
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9.10.  Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv případné 
nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo jeho částem s výjimkou 
nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. 
Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně 
proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, 
jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům 
třetích osob dle tohoto odstavce.  

9.11.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních orgánů ohledně 
autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční smlouvu a zavazuje se bezodkladně 
na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před 
sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí 
bezplatné udělení licence ze strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům 
vytvořeným takovým poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to 
minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.  

9.12.  Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, poskytne 
dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto článku 9. bylo platné, 
závazné, účinné a vymahatelné.  

9.13.  Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí Díla jako celku 
i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení spolupráce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této Smlouvy).   

 

10. 

Oprávněné osoby 

10.1. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a 
tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob 
je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace 
budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.  

10.2.  Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a při předání a převzetí 
Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, 
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými 
pracovníky.  

 

11. 

Sankce 

11.1.  V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř.  jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných pro plnění 
Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ 
korun českých) za každý započatý den prodlení.   

11.2.  V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set“ korun českých) za každý 
započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.  

11.3.  V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou anebo v 
případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku Díla.  



10 

 

11.4.  V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli spolu s 
dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

11.5.  Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.   

11.6.  Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně 
ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek 
trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.   

 

12. 

Ochrana informací 

12.1.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

12.2.  Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně jejích 
dodatků na profilu zadavatele a v registru smluv s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke 
znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy 
České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva 
vyžaduje.   

12.3.  Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla.  

12.4.  Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy a jejích případných dodatků dle zákona č. 
340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. 

Součinnost a vzájemná komunikace 

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost, tj. zejména:  

 a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností 
odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o plánovaných ústních jednáních 
s orgány státní správy anebo územní samosprávy v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl 

obsah takových písemností posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a  

 b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na vady 
Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu od takového 
upozornění a na své náklady a následně předložit přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení 
Objednateli. V případě, že Zhotovitel bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou 
Dokumentaci dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, 
přičemž i zde platí ujednání čl. 7.2. poslední věta.  

13.3.  Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 
s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat 
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prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených 
pracovníků.  

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat 
zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů 
zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je 
povinná a může být nahrazena pouze účastí člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo 
jinou řádně písemně k tomu pověřenou osobou.  

13.5.  Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů také zajistit sám nebo tím pověřit třetí 
osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Smluvním stranám zasílány 
prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány.  

13.6.  Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této 
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a 
druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V 
mimořádných případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit 
oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na 

adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.7.  V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému datových schránek 
výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy, a 

zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy.  

13.8.  Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu 
písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.   

 

14. 

Uchovávání dokumentů 

14.1.  Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu 
deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části Ceny Díla, a to 
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.  

14.2.  Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany 
Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, 
Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších 
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří 
nebo zmocní.  

14.3.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

15. 

Řešení sporů 

15.1.  Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany této 
Smlouvy dohodly, že místně a věcně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude 
místně příslušný okresní soud.  
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16. 

Odstoupení od smlouvy 

16.1.  Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od Smlouvy 
může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této 
Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na 
toto porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v 
přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud 
v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná 
Smluvní strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po obdržení takového 
prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním dnem 
bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně.  

16.2.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma důvodů 
stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody:  

 a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla, respektive jeho příslušné Projekční etapy delší než 20 (dvacet) 
dnů;  

 b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k odstranění vadných 
prací a jejich novému provedení;    

 c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší než 100.000,- Kč 
(slovy „jedno sto tisíc“ korun českých) a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů;  

 d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;   
 e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;  

 f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy anebo jejichž 
provedení je podmínkou řádného provedení Díla.  

16.3.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele prodlení Objednatele 
se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní.  

16.4.  V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projekční etapy více jak 20 
(dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy i právo požadovat po 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy „třicet tisíc“ korun českých). Zhotovitel prohlašuje, 
že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést 
náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením 
smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i jen započatý den prodlení.   

16.5.  Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní straně. V 
případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen ve svém písemném odstoupení 
uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji 

povinnost dle předchozí věty, má se za to, že odstupuje od závazku celého.  

16.6.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena poměrná 
část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele 
vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran 
v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití 
ke dni ukončení této Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 
Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za rozpracované Dílo 
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se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody o ceně za rozpracovanou 
část Dokumentace do třiceti (30) dnů od předčasného ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena 
rozpracované Dokumentace určena posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku dle předchozí věty ponesou Strany rovným dílem.  

16.7.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, 
které již byly předány Objednateli.  

16.8.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději však do 
sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy:  

 a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem předány za účelem 
provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo 
opatřené a  

 b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.    

16.9.  Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího okamžitě odstoupit v 
případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti 
vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, 
že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat.   

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají přetrvávat i po 
předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.   

 

17. 

Platnost a účinnost smlouvy 

17.1.  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru 
smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

17.2.  Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, kdy Smlouva 
nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru smluv, přičemž Zhotovitel je 
povinen si tuto skutečnost ověřit.  

 

18. 

Další ujednání 

18.1.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v 
právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel 
znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.   

18.2.  Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění 
poskytovaná Objednateli započtena.   

18.3.  Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, 
Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí 
osoba plnila dluh za Zhotovitele.   

18.4.  Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou nesplněním 
peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.   
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19. 

Závěrečná ustanovení 

19.1.  Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě uvedených, musí 
být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za 
Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.  

19.2.  Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této 
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení 
nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.  

19.3.  Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za 
Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.  

19.4.  Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany 
oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné 
události.  

19.5.  Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým 
charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 
smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.)  

19.6.  Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí 
českým právem.  

19.7.  Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými 
prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

19.8.  Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  

19.9.  Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace 
předmětné Veřejné zakázky.  

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými výchozími 
podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou dostačující k 
provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu 
zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
objektivně při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.   

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve třech 

(3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel jedno (1) listinné 

vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve 
formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.  
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19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i přílohám beze 
zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této 
skutečnosti k ní níže připojují v případě listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu 
oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu 
oprávněných.  

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace projekčních a inženýrských prací 
Příloha č. 2 - Cenová nabídka 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Lovosice 

Datum jednání a číslo usnesení: 7.2.2024, 029/2024   

 

 

 

Elektronické podpisy smluvních stran   
Objednatel:  Zhotovitel:                
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                      Příloha č. 1 
 

  Specifikace projekčních a inženýrských prací  
 
 
 
 

Název veřejné zakázky 

Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ 
Všehrdova, Lovosice – projektová dokumentace 

 

Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a s ní související inženýrská 
činnost na dílčí rekonstrukci základní školy s tělocvičnou rozdělenou na jednotlivé části: 
A. Vybudování bezbariérového přístupu obsahující úpravy objektu pro užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace včetně vybudování osobního výtahu. 

B. Sanace suterénu obsahující úpravy objektu a terénu vedoucí ke snížení vlhkosti objektu. 

C. Vybudování multifunkční učebny v podkroví obsahující úpravy k využití podkroví pro potřeby 
školní výuky, zejména propojení se stávajícím objektem, výměnu střešní krytiny, výměnu 
nezbytných dřevěných prvků, výměnu klempířských prvků, vybudování nové hromosvodné 
soustavy, zateplení podkroví, instalaci střešních oken, vybudování příček dle požadavků uživatele, 
elektroinstalaci, vytápění, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace. 

D. Zateplení obvodového pláště obsahující zejména zateplení kontaktním systémem, opravu 
fasády, statické zajištění přístavby bývalého vchodu, výměnu výplní otvorů, výměnu klempířských 
prvků a rekonstrukci hromosvodného systému. 
 

Místa plnění 
▪ Základní škola Všehrdova, Všehrdova 686, 410 02 Lovosice 
▪ kanceláře objednatele, Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice 
▪ dotčené orgány státní správy a další subjekty 

 

Popis stávajícího stavu 

Areál Základní školy Všehrdova byl dokončen ve třicátých letech minulého století jako budova 
Okresního soudu v Lovosicích. Jedná se o dvoupodlažní podsklepenou stavbu s užitným prostorem 
ve valbové střešní konstrukci. Objekt je nepravidelného půdorysného tvaru o maximálních vnějších 
rozměrech 47,29 x 42,22 m a výškou hřebene 13,84 m. Hlavní budovu tvoří základní škola s 
kabinety a zázemím s navazující tělocvičnou se skladem. Přístup do objektu je řešen hlavním 
vchodem přes zádveří a dalšími třemi vchody ve dvorní části objektu. V suterénu školy je umístěno 
technické zázemí, šatny, sklady, kotelna, technická místnost, šatna uklízeček a dílna školníka. Do 
přízemí jsou situovány jednotlivé učebny, sborovna, hygienické zázemí, kancelář, spisovna, sklady, 
tělocvična a školní družina se samostatným vchodem. V patře jsou další učebny, sborovna, 
hygienické zázemí, ředitelna a školní družina, která je přístupná pouze ze zadního schodiště. V 
podkroví je dosud nevyužívaný půdní prostor. 
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Cílový stav 

Cílem projektu je bezbariérovost objektu, využití podkroví, snížení vlhkosti objektu, zlepšení tepelně 
izolačních vlastností objektu, dosažení přijatelného vzhledu objektu, prodloužení životnosti stavby. 
 

Činnosti 

I. etapa - Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná na základě požadavků 
objednatele, se zapracováním všech připomínek dotčených orgánů státní správy, 
objednatele a jiných subjektů a odsouhlasených objednatelem, v rozsahu standardních 
výkonů stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných osob vydanou 
informačním centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, včetně projednání případných změn s dotčenými 
orgány státní správy a dalšími subjekty a zahrnuje zejména: 

▪ koordinační jednání s objednatelem pro specifikaci a zajištění požadovaných a 
realizovaných činností  

▪ pravidelný reporting o stavu projektu  
▪ prohlídky objektu s cílem provést fyzickou kontrolu a zachycení skutečného stavu 

objektu oproti poskytnuté dokumentaci  
▪ kontrolní doměření skutečného stavu v místě realizace  
▪ zpracování a převedení dostupných výkresů a skutečného provedení stavby do 

vektorového formátu *.dwg  
▪ stavebně technický průzkum všech stavebních prvků v rozsahu projektu  
▪ prověření a vyhodnocení veškerých stavebně technických parametrů objektu 

v rozsahu projektu 
▪ v případě potřeby provedení destruktivních sond do nosných konstrukcí objektu a 

jejich následnou sanaci 
▪ pořízení a zpracování fotodokumentace, včetně přesného popisu  
▪ ověření dopadů zateplení na osvětlení a přísun denního světla  
▪ návrh opatření na minimalizaci dopadů stavby na provoz objektu 
▪ návrh celkové koncepce, včetně odborného odhadu nákladů  
▪ prezentace návrhu celkové koncepce pro následné odsouhlasení objednatelem  
▪ zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební 

povolení), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
▪ inženýrská činnost při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 

sítí a jiných dotčených subjektů  
▪ vypracování statického posudku v rozsahu díla  
▪ vypracování zoologického průzkumu a posouzení stavby z hlediska výskytu 

živočichů dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění 
▪ vypracování průkazu energetické náročnosti budovy energetickým specialistou 

s platným oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu kterým bude prokázáno 
splnění požadavků na energetickou náročnost dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném 
znění 

▪ vypracování energetického posudku dle závazného vzoru zveřejněným SFŽP 
▪ zastupování objednatele při jednáních a řízeních u dotčených orgánů státní správy a 

jiných dotčených subjektů  
▪ vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby 
▪ vypracování zásad organizace výstavby  
▪ vypracování obecného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
▪ vypracování dalších odborných posudků, pokud budou nezbytné pro provádění 

projektových činností 
▪ určení potřeby koordinátora BOZP 
▪ podání žádosti o stavební povolení  
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II. etapa – Dokumentace pro provádění a zadání stavby zpracovaná na základě 
požadavků objednatele, se zapracováním všech připomínek dotčených orgánů státní 
správy, objednatele a jiných subjektů a odsouhlasených objednatelem, v rozsahu 
standardních výkonů stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných osob 
vydanou informačním centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně projednání případných změn s 
dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty a zahrnuje zejména:  

▪ koordinační jednání s objednatelem pro specifikaci a zajištění požadovaných a 
realizovaných činností  

▪ pravidelný reporting o stavu projektu  
▪ zpracování projektové dokumentace v rozsahu DPS (Dokumentace pro provádění 

stavby) a DZS (Dokumentace pro zadání stavby), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění  

▪ určení jednotlivých materiálů, detailní specifikace stavby 
▪ vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby pro jednotlivé části projektu 

A., B., C., D. 
▪ vypracování "slepého" výkazu výměr pro účely veřejné zakázky stavby pro jednotlivé 

části projektu A., B., C., D., včetně kontroly funkčnosti vzorců, barevného označení 
buněk pro vyplnění uchazečem zadávacího řízení a uzamčení ostatních buněk  

▪ vypracování základního harmonogramu průběhu stavby 
▪ získání a předání stavebního povolení objednateli 

 

Požadované výstupy 

▪ zpráva o stavebně technickém průzkumu s fotografickou dokumentací  
▪ dokumentace v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení), dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
▪ dokumentace v rozsahu DPS (Dokumentace pro provádění stavby) a DZS (Dokumentace 

pro zadání stavby), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
▪ statický posudek v rozsahu díla 
▪ stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců sítí a jiných dotčených subjektů  
▪ zoologický průzkumu a posouzení stavby z hlediska výskytu živočichů 
▪ průkaz energetické náročnosti budovy 
▪ energetický posudek dle závazného vzoru zveřejněný SFŽP 
▪ zásady organizace výstavby 
▪ obecný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
▪ základní harmonogram průběhu stavby 
▪ požárně bezpečnostní řešení stavby 
▪ další odborné posudky, pokud budou nezbytné pro provádění projektových činností 
▪ oceněný položkový rozpočet 
▪ slepý výkaz výměr pro účely veřejné zakázky 
▪ stavební povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných subjektů 
▪ projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě, ve čtyřech vyhotoveních DSP a 

šesti vyhotoveních DPS včetně slepého výkazu výměr pro účely veřejné zakázky, vždy 
s připojenou elektronickou podobou ve formátech *.xls, *.doc, *.dwg a *.pdf, přičemž paré 
č. 1 pro investora bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet a další dokumenty 
určené pouze pro investora, elektronická podoba bude přehledně rozdělena na 
editovatelnou a needitovatelnou (*.pdf) část 
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Personální zdroje 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění díla zajistit současně 
výkony: 

▪ vedoucího realizačního týmu 
▪ autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra nebo 

autorizovaného technika pro obor pozemní stavby (ČKAIT), může být zároveň vedoucím 
realizačního týmu 

 

Kvalitativní požadavky 

Kvalita dodaných projekčních a inženýrských prací bude odpovídat zejména: 
▪ zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
▪ vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
▪ vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů 

▪ zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
▪ zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
▪ zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

▪ nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 

▪ kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - 
Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a 
souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb, 
v platném znění 

▪ platným právním předpisům 
▪ technickým a odborným normám, včetně doporučených 
▪ technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení 
▪ správné praxi v příslušném oboru 
▪ projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby umožňovala zadání veřejné 

zakázky po jednotlivých částech projektu pro jednotlivé části projektu A., B., C., D. dle 
aktuálních možností a požadavků objednatele 

 
Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů bude odpovídat standardům a praxi v oboru.  

 

Termíny plnění 
Zhotovitel zajistí činnosti v níže uvedených termínech, činnost specifikovaná v: 

I. etapě nejpozději do 210 dnů  
II. etapě nejpozději do 270 dnů  
 

Fakturace 

Objednatel umožňuje fakturaci ve výši 70 % z celkové ceny díla po dokončení I. etapy bez vad a 
nedodělků a 30 % z celkové ceny díla po dokončení II. etapy bez vad a nedodělků. 

 



5 
 

Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je po dohodě s objednatelem možná. Během prohlídky místa plnění bude 
možno nahlédnout do dostupné stavební dokumentace. 

 

Poznámky 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, stejně tak dokumentace pro provádění a 
zadání stavby budou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a budou 
obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Projektová dokumentace nesmí zvýhodnit 
nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na dodavatele nebo výrobky, není-li to 
odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projekční a inženýrské práce budou zahrnovat i případné dopady souvisejících prostorů, konstrukcí, 
provozních celků a souborů. Vlastní realizace stavby bude probíhat a plného provozu školy, přičemž 
nesmí být narušeno běžný provoz objektu. 
 

Dostupná dokumentace, která bude poskytnuta vybranému uchazeči  

Zaměření objektu, Základní škola Všehrdova, Všehrdova 686, 410 02 Lovosice, 08/2023 



 

 

P E T R  V A C H U L K A   -   P R O J E K Č N Í  Č I N N O S T  A  P R O V Á D Ě N Í  S T A V E B  
 

DLOUHÁ 17, 43546 HORA SVATÉ KATEŘINY  |  TELEFON , EMAIL: 
IČO: 43243070, DIČ: CZ 6504110998 
 

PROJEKČNÍ ČINNOST A PROVÁDĚNÍ STAVEB 
PETR VACHULKA 

Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny 
tel.: , e-mail:  IČO: 43243070  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Lovosice 
Školní 407/2 

410 02 Lovosice 
IČO: 00263991 

  
 

NABÍDKA  
  
 
 
 

 

 
 
Dobrý den, 
 
dovoluji si předložit nabídku na realizaci předmětné zakázky.  
                  
 
                               
S úctou                                                                                 

              Petr Vachulka 
             majitel projekční a realizační kanceláře 
                             
 
 
 
 
 
 
V Mostě dne 15.12.2023 

 

Kompletní projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti,  
zpracování rozpočtů a výkazů výměr, posudků atd. 

 

Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ 
Všehrdova, Lovosice 



 

 

P E T R  V A C H U L K A   -   P R O J E K Č N Í  Č I N N O S T  A  P R O V Á D Ě N Í  S T A V E B  
 

DLOUHÁ 17, 43546 HORA SVATÉ KATEŘINY  |  TELEFON: (+420) 602 142 621, EMAIL: pvachulka@volny.cz 
IČO: 43243070, DIČ: CZ 6504110998 
 

 

I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  P R O J E K T A N T A  
 

Název :  Petr Vachulka 
  projekční činnost a provádění staveb  
 
Předmět podnikání :  Projektová činnost ve výstavbě 
  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
  Kresličské a konstrukční práce stavební  
 
Sídlo :  Petr Vachulka 
  Dlouhá 17 
  435 46 Hora Svaté Kateřiny  
 
Kancelář :  Petr Vachulka 
  
  
 
IČO:  432 43 070 
 
DIČ:  CZ 6504110998 
 
Mob.tel.:  
 
E-mail:  
 
Web:  www.petrvachulka.cz  a  www.hrad21.cz 
 
Oprávnění k podnikání:  Evidence u živnostenského úřadu v Litvínově 
  č.j. 0970738-vznik.ž.l. 12.11.1997 
 
 
Nabídku zpracoval:  Petr Vachulka 
 
 
                                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P E T R  V A C H U L K A   -   P R O J E K Č N Í  Č I N N O S T  A  P R O V Á D Ě N Í  S T A V E B  
 

DLOUHÁ 17, 43546 HORA SVATÉ KATEŘINY  |  TELEFON: , EMAIL
IČO: 43243070, DIČ: CZ 6504110998 
 

 
C E N O V Á  N A B Í D K A  :  

 
 

Kompletní projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti,  
zpracování rozpočtů a výkazů výměr, posudků atd. 
 

Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ 
Všehrdova, Lovosice 
 

 
 
 

NÁZEV ČÁSTI                CENA 

Kompletní projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti 
,zpracování rozpočtů a výkazů výměr, posudků atd. 

1 200 000 Kč 

Cena celkem bez DPH 1 200 000 Kč 

DPH 21% 252 000 Kč 

Cena vč. DPH 1 452 000 Kč 

 
 
 
 
Obsah zakázky dle Vaší specifikace projekčních a inženýrských prací. Jedná se o kompletní plnění.  
 
Očekávané investiční náklady cca 35 000 000 Kč. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována jako celek, rozpočtově bude rozděleno na etapy dle 
potřeby investora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mostě dne 15.12.2023                Petr Vachulka 
 


