

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Lovosice - rozšíření veřejného osvětlení lesoparku od stávajícího světelného bodu 496 k přechodu silnice č. I/30“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 20.12.2024

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2024-058333.

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 4 provedené z vlastního podnětu zadavatele:

Zadavatel sděluje, že ruší vysvětlení a úpravu ZD č. 2 ze dne 18.12.2024. Dle vyjádření zpracovatele projektu byla tato změna provedená zadavatelem neopodstatněná. Umístění stožáru v lokalitě Osmička a vzdálenost stožáru od chodníku je naměřena tak, aby se na vrchol stožáru mohlo svítidlo umístit přímo na dřík bez nutnosti výložníku. Doplnění o položku výložníku je neopodstatněné a způsobilo by světelný nesoulad na komunikaci. Šablona řezu stožáru je použita obecně a popisuje tak soustavu v provedení i s výložníkem.

Zadavatel upravil znění Přílohy č. 2 ZD - Položkový rozpočet odstraněním položky č. 3a. Upravené znění přílohy zároveň nahradil na profilu zadavatele za znění, uveřejněné spolu s vysvětlením ZD č. 2. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby pro zpracování nabídky použili upravené znění přílohy, tj. Příloha č. 2 ZD - Položkový rozpočet upravené znění po DI č. 4.

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 5 provedené z vlastního podnětu zadavatele:

Z důvodu výše provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Původně uveřejněný termín pro podání nabídek dne 3.1.2025 do 09:00 hodin se ruší. **Nový termín pro podání nabídek je do 8.1.2025 do 09:00 hodin.**

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová

Přílohy: Příloha č. 2 ZD - Položkový rozpočet - upravené znění po DI č. 4