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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP 
č.  
 

1.1 Zhotovitel:  GLOBAL-PRO s.r.o. 
  Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, spisová značka C 23640 
  Sídlo: Vodní 2146, 436 01 Litvínov 
  Zastoupený:  jednatelem společnosti                                                                                 
  IČ: 27307913 
  DIČ: CZ27307913 
  Bankovní spojení: 
 
 

1.2 Objednatel: Město Lovosice   
 Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
 Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., MBA, starostou města 
 Ve věcech věcných:  vedoucí OMaI  
 IČ:  00263991 
 DIČ: CZ00263991 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-724471/0100 
 
 

2.   Předmět smlouvy 

 

2.1 Na základě této smlouvy bude zhotovitel zajišťovat služby v oborech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP) v rozsahu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen koordinátor) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. vyplývající pro objednatele z dalších 
obecně závazných předpisů v platném znění. Výkon služeb sjednaných touto smlouvou se vztahuje pouze na 
zaměstnance organizací na stavbě: Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích.  Výkonem 
činnosti koordinátora BOZP se rozumí výkon činností předpokládaných obecně závaznými předpisy, kterými 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména, 
nikoliv však výlučně, činnosti uvedené dále v odst. 2.2. 

2.2 Služby poskytované v rámci této smlouvy a v ceně stanovené touto smlouvou: 
 
 PŘÍPRAVNÁ FÁZE  

- zpracování přehledu právních předpisů o BOZP, vztahující se ke stavbě; 
- zpracování přehledu rizik na staveništi, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na 

práci a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozování zdraví a další 
podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví ohrožujícího pracovního prostředí a předání těchto 
dokumentů investorovi, projektantovi (autorskému dozoru) a dodavateli stavby a jím oznámeným 
subdodavatelům; 

- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajistit jeho odsouhlasení a podepsání všemi zhotoviteli. 
Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy stavby, místním a provozním 
podmínkám stavby, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednat s nimi 
přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků; 

  
 REALIZAČNÍ FÁZE  

- koordinace všech zhotovitelů stavby z hlediska zajištění BOZP; 
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která prokazatelně 

vznikla na staveništi během postupu prací; 
- identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika, která se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytovat a 

seznámit s těmito riziky zhotovitele a investora; 
- zajištění organizace a účasti na kontrolních dnech BOZP stavby k dodržování Plánu BOZP za účasti 

zhotovitelů a vést zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a navrhovat opatření vedoucí 
k odstranění nedostatků. Pravidelné kontroly na stavbě budou prováděny v rozsahu 4x měsíčně nebo dle 
dohody a vždy z nich bude pořízen zápis; 
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- účast při kontrolních prohlídkách stavby, k níž bude stavebník přizván stavebním úřadem; 
- kontrolovat dodržování plánu BOZP zhotoviteli a na základě zjištěných nových skutečností plán BOZP 

aktualizovat; 
- spolupráce se zástupci zaměstnavatelů zhotovitelů pro oblast BOZP; 
- zajišťovat fotodokumentaci jednotlivých zjištěných a nedostatků; 
- projednávat zjištěné nedostatky se zadavatelem stavby, navrhovat opatření a provádět kontrolu odstranění 

nedostatků z hlediska BOZP;   
- kontrolovat způsob zabezpečení odvodu stavenišť, včetně vjezdu na staveniště, cílem zamezit vstupu 

nepovolaným osobám; 
- vést záznamy o provedené činnosti, výsledcích kontrol, rozsah kontrolní činnosti, zjištěných závadách 

doložené fotodokumentací, navržených opatřeních, výsledcích projednání kontrolní činnosti se 
zadavatelem a kontrolovat odstranění nedostatků z hlediska BOZP.   

- Služby koordinátora budou realizovány výhradně koordinátorem, který je odborně způsobilý dle § 10 
zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 
Veškeré úkony koordinátora budou provedeny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích a souvisejících předpisů. 
 

3. Odpovědnost zhotovitele 

 

3.1 Zhotovitel zodpovídá za provádění všech činností uvedených v této smlouvě v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje k účasti při všech kontrolách konaných státními orgány v prostorách dotčené stavby 
za předpokladu, že jej objednatel bude o této skutečnosti včas informovat.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit za objednatele sankce a škody, které mu vzniknou z důvodu prokazatelného 
zanedbání či pochybení ze strany zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti odpovídá objednateli za škodu, 
která mu vznikne v důsledku zanedbání či pochybení ze strany zhotovitele. Takovou škodou se má, kromě 
sankcí uvedených v tomto odstavci, i jakákoli další finanční plnění, která by musel z důvodu pochybení na 
straně zhotovitele objednatel vynaložit. Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu, která objednateli vznikne v 
důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, 
že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

3.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl, jinak odpovídá za případnou 
škodu. 

3.5 Zhotovitel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím odborných a právními předpisy 
kvalifikovaných osob. 

 

4. Čas plnění 

 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu smluvní účasti objednatele na dotčené stavbě dle bodu 
2.1 s výpovědní lhůtou 10 dní, která běží ode dne následujícím po doručení výpovědi. Termín zahájení 
činnosti je stanoven na 01/2022. Předpokládaný termín ukončení činnosti je 01/2023. Smlouva může být 
vypovězena i před výpovědní lhůtou nebo prodloužena, ale pouze po vzájemné písemné dohodě obou 
stran.  

4.2 Při plnění služeb tvořících předmět této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat lhůty a termíny, vyplývající 
pro objednatele z obecně závazných předpisů. Činnosti, ke kterým zhotovitele objednatel vyzve, hrozí-li 
riziko z prodlení, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně. 
 

5. Cena 

 

5.1 Za naplnění přípravné fáze dle bodu 2.2 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázovou odměnu 
ve výši 12.500,- Kč + DPH.    
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5.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění realizační fáze dle bodu 2.2 této smlouvy odměnu ve 
výši 12.500,- Kč + DPH měsíčně, případně poměrnou část.  

5.3 Ve sjednané ceně jsou zahrnuty cestovní a ostatní náklady, spojené po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy.  

5.4 Cena je sjednána jako pevná a může být měněna pouze oboustranně odsouhlaseným dodatkem.  
 

6.    Platební podmínky a fakturace 

 

6.1 Zhotovitel předloží objednavateli daňový doklad nejpozději do 4. dne následujícího měsíce za předchozí 
měsíc. 

6.2 Objednatel proplatí převzatou fakturu dle bodu 6.1 nejpozději do 20 dnů od data jejího vystavení, tzn. 
nejpozději v den její splatnosti. 

 
7. Sankce 

 

7.1 V případě, že objednatel neuhradí faktury dle bodu 6.2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 
0,05% z nesplacené částky za každý započatý den prodlení. 

7.2 V případě nezaplacení faktur do 10-ti dnů ode dne jejich splatnosti si zhotovitel vyhrazuje právo 
okamžitého jednostranného vypovězení této smlouvy, které objednateli písemně oznámí. 

 
8.    Závěrečná ustanovení 

 

8.1 Objednatel se zavazuje, že prokazatelně dodá zhotoviteli veškeré aktualizované podklady potřebné pro 
plnění této smlouvy, v opačném případě se zhotovitel zbavuje zodpovědnosti za důsledky vyplývající z této 
neinformovanosti.  

8.2 Objednatel se zavazuje respektovat a neprodleně odstraňovat zhotovitelem zjištěné závady a nedostatky, 
se kterými byl prokazatelně seznámen a které jsou relevantní. Pokud tak neučiní, přejímá tak plnou 
zodpovědnost za veškeré důsledky vyplývající z takového jednání.  

8.3 Objednatel se zavazuje vydat zhotoviteli písemné oprávnění ke vstupu a možnosti pohybu v prostorách 
všech pracovišť stavby, a to i bez určeného doprovodu, včetně zajištění speciálních OOPP.    

8.4 Nebude-li dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zodpovídá za bezpečné uložení všech 
objednatelem poskytnutých informací. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje k respektování všech platných zákonných norem o ochraně osobních informací. 

8.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

8.7 Změny této smlouvy lze provést pouze na základě dohody, a to písemnou formou (dodatkem 
odsouhlaseným oběma smluvními stranami).  

8.8 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jeden výtisk, objednatel obdrží tři 
výtisky. 

8.9 Smlouva může být kterýmkoliv ze smluvních partnerů vypovězena v případě, že druhý z partnerů neplní 
opakovaně podmínky sjednané v této smlouvě.  

8.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
České republiky. 
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 

Datum jednání a číslo usnesení: 26.01.2022, č. usn. 17/2022 

 
 
             
V __________________ dne  
 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------         -------------------------------------------- 

                  Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA 
      Jednatel společnosti                                                                 Starosta města 

       


