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MĚSTO LOVOSICE 

 

SMLOUVA O DÍLO 

„Standardizace územního plánu města Lovosice“ 

Smluvní strany 

 

Objednavatel     Město Lovosice 

se sídlem:      Školní 407/2, Lovosice, 410 02 

zastoupený:    Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města  
zástupce pro věcná jednání:    vedoucí OSÚaÚP 

e-mail/telefon:      /  

IČ:      002 63 991 

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s.      
č. účtu:     19-724471/0100 

 

 (dále jen objednatel)  

 

a 

 

Zhotovitel:    VISIO, spol. s r.o.    

se sídlem:     Šípkova 849, 533 41 Lázně Bohdaneč  

zastoupený:    Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.  

e-mail/telefon:     

IČ:     05886503  

DIČ:      CZ 05886503   

bankovní spojení:    ČSOB, a.s. 
č. úču:     278712109/0300 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39069,  datum 

zápisu 14. března 2017 (Jde-li o společnost, doplnit údaje o zápisu v obchodním rejstříku) 

(dále jen dodavatel) 
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(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Smlouva“) následujícího znění:  
 

1. 

Prohlášení smluvních stran 

1.1.  Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.2.  Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „Standardizace územního plánu města Lovosice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 
Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci na Veřejnou 
zakázku a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.  

1.3.  Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro 

potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR 
ze dne 09. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

1.4.  Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky. 

Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho 
částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých činností při 
provádění předmětu této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty.  

 1.5.  Zhotovitel dále prohlašuje, že ve vztahu ke svým zaměstnancům, případným poddodavatelům a dalším 
osobám podílejícím se na plnění Smlouvy (tj. v rámci celého tzv. dodavatelského řetězce) zajistí zejména 
dodržování předpisů v oblasti BOZP, pracovněprávních předpisů (např. nepřipustí nelegální 
zaměstnávání osob, nedůstojné pracovní podmínky) a zajistí dodržování férových obchodních vztahů a 
zejména dodržování splatnosti faktur v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat 
při kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce prováděné Objednatelem.  

 1.6.  Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.  

 

2. 

Předmět smlouvy 

2.1.  Předmětem této Smlouvy je zpracování změny č. 3 Územního plánu Lovosice (dále jen „Změna č. 3 
ÚP“).  

Zastupitelstvo města Lovosice rozhodlo usnesením č. 013/1/2024 ze dne 31.01.2024 podle § 6 odst. 5 písm. a) 
a podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů o pořízení Změny č.3 ÚP zkráceným postupem podle § 55a – 55b 

stavebního zákona.   
 

Změna č. 3 ÚP Lovosice bude vypracována v rozsahu: 
1) Návrh změny č. 3 Územního plánu Lovosice k veřejnému projednání obsahující:   
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a) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 1197, 1196/1, 1196/2, 1195, 1194/1, 1194/2, 1188, 1187/3, 1187/1, 
1187/4, 1187/2, 1186/2, 1186/1 změna funkčního využití z plochy rekreace – zahrádkářské osady RZ 
na plochu RI – plocha rekreace – individuální rekreace 

b) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 1181, 1182/3, 1182/4, 1182/5, 1182/1, 1182/2, 1184/2, 1184/1, 1185 
změna funkčního využití z plochy rekreace – zahrádkářské osady RZ na plochu RI – plocha rekreace – 

individuální rekreace 

c) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 3035/1, 3035/2, 3035/3, 3035/4, 3035/5, 3035/6, 3035/7, 3035/8, 3035/9, 
3035/10, 3035/11, 3035/12, 3035/13, 3035/14, 3035/15, 3035/16, 3035/17, 3035/18, 3035/19, 

3035/20 změna funkčního využití z plochy rekreace – zahrádkářské osady na plochu DS – plocha 

dopravní infrastruktury – silniční doprava, kde bude přípustné servisní středisko autobusové dopravy 

d) k.ú. Lovosice, pozemek p.č. 2690/13, plocha P26, změna funkčního využití plochy technické 
infrastruktury na plochu rekreace – zahrádkářské osady RZ 

e) změna v podmínkách pro využitý ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu pro plochy Z05 a Z06, plochy smíšené obytné – komerční – SK v kapitole 

podmíněně přípustné využití pro plochy Z05 a Z06 doplnit bydlení v rodinných domech 

f) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 3057, 3056/6 a 3056/8 změna funkčního využití z plochy výroby a 
skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na plochu bydlení – bydlení individuální – městské a 
příměstské (BI) 

g) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 2458/21, 2458/2, 2458/4, 2458/5, 2458/6, 2458/18 a 2458/19 změna 
funkčního využití z plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) na plochu občanského vybavení – 

komerční zařízení malá a střední (OK.1) 
h) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 2445/4, 2445/5, 2445/6, 2449 a 2450 změna funkčního využití z plochy 

výroby a skladování – lehký průmysl na plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
(OK.1) 

i) k.ú. Lovosice, pozemek p.č. 1003/8, část pozemku p.č. 1514/27, část pozemku 1513, část pozemku 
1003/11 a část pozemku 1003/20 (vždy se jedná o části pozemku v blízkosti p.p.č. 1003/8, kde je 
stávající stavba automyčky, tyto dílčí části pozemků budou děleny na území, kde je právě zázemí k této 
automyčce) změna funkčního využití z plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na 
plochu dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS) 

j) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 2864/1, 2864/2, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869/1 a 2870 změna funkčního 
využití z plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na plochu občanského vybavení 
– komerční zařízení malá a střední (OK) 

k) k.ú. Lovosice, pozemky p.č. 2543, 2542, 2539/3, 2544/4, 2539/9, 2539/10, 2539/12 a 2539/6 změna 
funkčního využití z plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na plochu občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední (OK), případně část pozemků na plochu dopravní 
infrastruktury – silniční doprava (DS). 

l) celkově řešit vhodné doplnění parkovacích míst a garážových stání na území města 

m) navrhnout dopravní zkapacitnění ulic Školní, 28. října a Palackého, například napojením na okružní 
křižovatku I/15 u „Besedy“ 

n) plochu Z50, plocha veřejných prostranství – veřejná sídelní zeleň – ZV změnit funkčního využití na 
plochu rekreace – individuální rekreace – zahrádkářské osady – RZ 

o) návrh propojení stezek pro cyklisty a pěší Lukavec – Lovosice, podél železnice Praha – Děčín 

p) úprava územního plánu do souladu s ÚAP Ústeckého kraje, ZÚR ÚK a PÚR ČR, včetně nových limitů  
q) aktualizace zastavěného území 
r) prověření možné další vhodné zástavby pro bydlení 

2) Návrh změny č. 3 Územního plánu Lovosice k opakovanému veřejnému projednání v rozsahu 1a) až 1r) 
včetně zapracování připomínek a námitek z veřejného projednání 

3) převedení stávajícího územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace 
v prostředí GIS v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj 

4) výsledný návrh změny č. 3 Územního plánu Lovosice 

5) úplné znění Územního plánu Lovosice po vydání změn č. 1, 2 a 3 Územního plánu Lovosice zastupitelstvem 

města 
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6) zpracování vektorových dat územního plánu ve formátu SHP a mapového dokumentu ve formátu MXD pro 
aplikaci ArcGIS Desktop.  

 

Změna č. 3 ÚP bude zpracována podle platného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, tj. dle 
Standardu vybraných částí územního plánu, podle ustanovení §20a stavebního zákona a v souladu s novelou 

vyhlášky 418/2022, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, který je 
zveřejněný na webových stránkách ministerstva, a prováděcích vyhlášek stavebního zákona.  
 

Dle ustanovení § 20a odst. 2 a 3 stavebního zákona bude součástí Změny č. 3 ÚP převod územně plánovací do 
jednotného standardu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Rovněž úplné znění Územního plánu Lovosice po vydání změn č. 1, 2 a 3 územního plánu bude zpracováno 
v jednotném standardu v souladu ustanovením § 20a stavebního zákona, jelikož Změna č. 3 ÚP je první změnou 
po nabytí účinnosti novely vyhlášky 418/2022 Sb, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí realizované služby je spoluúčast zhotovitele včetně projektantů dílčích částí (urbanismus, 
architektura, dopravní řešení, vodní hospodářství, energetika, ekologie, životní prostředí, ochrana ZPF, PUPFL) 
na veřejném projednání, případně na opakovaném veřejném projednání.  
 

Kontrola souladu Změny č. 3 ÚP s jednotným standardem bude provedena pomocí kontrolního nástroje (tzv. 
ETL nástroj) před veřejným projednáním, případně opakovaným veřejným projednáním a před vydáním 
v zastupitelstvu města s kladným výsledkem a taktéž bude provedena kontrola ETL nástrojem úplného znění 
Územního plánu Lovosice po vydání změny č. 1, 2 a 3 územního plánu s kladným výsledkem před nabytím 
účinnosti Změny č. 3 ÚP.  
 

Součástí plnění je rovněž zajištění tisků pro veřejné projednání, případně pro opakované veřejné projednání, 
pro vydání v zastupitelstvu města Změny č. 3 ÚP v dostatečném počtu výtisků. Taktéž je součástí plnění 
zajištění tisků Změny č. 3 ÚP a Úplného znění Územního plánu Lovosice po vydání změn č. 1, 2 a 3 územního 
plánu v požadovaném zákonném počtu.  
 

Územní plán města včetně změn a úplných znění je veřejně přístupný na adrese:  
https://www.meulovo.cz/platna%2Duzemne%2Dplanovaci%2Ddokumentace/ds-1377/archiv=0&p1=35763  

 

 

2.1. Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této 
Smlouvě dohodnutou cenu Díla.  

2.2.  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:  
 a) v souladu s dokumentem s názvem: „Studie proveditelnosti“, který tvoří přílohu č. 1 zadávací 

dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „Studie“),  

 b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,  

 c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy a ostatních 
obdobných subjektů,  

 d) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a 

odbornými normami (včetně doporučených), postupy, správnou praxí v příslušném oboru,  

 e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.  

https://www.meulovo.cz/platna-uzemne-planovaci-dokumentace/ds-1377/archiv=0&p1=35763
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2.3.  Dílo kromě shora uvedených prací zahrnuje také průběžné konzultace s objednatelem. Zhotovitel se 

zavazuje osobně se účastnit konzultací v sídle Objednatele minimálně 1x měsíčně po celou dobu 
účinnosti této smlouvy, pokud objednatel nestanoví jinak. Veškeré připomínky vznesené během těchto 
konzultací musí být do díla zapracovány. Termín konzultací bude stanoven po vzájemné dohodě 
Objednatele a zhotovitele.  

         3. 

Vybavení dokumentace 

3.1.  Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s pracemi, výkony 
a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (výše a dále společně jen „Dokumentace“), bude vyhotovena ve 
standardu obvyklém v České republice.  

3.2. Dílo bude označeno v rámci registračního čísla projektu CZ.06.01.01/00/23_075/0003833. Tento projekt 

bude financován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, 75. výzvy 
Standardizace územních plánů – SC 1.1. 

 

4. 

Místo a doba plnění 

4.1.  Místem plnění je sídlo Objednatele Školní 407/2, 410 30 Lovosice – Odbor stavebního úřadu a územního 
plánování, Školní 407/2, 410 02 Lovosice.  

4.2.  Termín pro dokončení Díla 06/2026. 

4.3. Termíny plnění jednotlivých etap:  

  a) odevzdání Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice pro veřejné projednání – převod do jednotného standardu: 

 - do 90ti dnů od předání podkladů zhotoviteli, tj. usnesení zastupitelstva města o rozhodnutí o pořízení 
změny územního plánu a pokynů od Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a územního 
plánování jakožto pořizovatele změny územního plánu (1 paré dokumentace).  

 b) odevzdání Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice pro veřejné projednání – věcné změny územního plánu: 

 - do 90ti dnů od předání podkladů zhotoviteli, tj. usnesení zastupitelstva města o rozhodnutí o pořízení 
změny územního plánu a pokynů od Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a územního 
plánování jakožto pořizovatele změny územního plánu (1 paré dokumentace). 

c) v případě nutnosti opakování veřejného projednání odevzdání Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice pro 
opakované veřejné projednání – převod do jednotného standardu: 

- do 60ti dnů od předání podkladů zhotoviteli, tj. pokynů pro úpravu Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice 

od pořizovatele (1 paré dokumentace). 

d) v případě nutnosti opakování veřejného projednání odevzdání Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice pro 
opakované veřejné projednání – věcné změny územního plánu: 

- do 60ti dnů od předání podkladů zhotoviteli, tj. pokynů pro úpravu Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice 
od pořizovatele (1 paré dokumentace). 

 e) do 60ti dnů odevzdání případné úpravy Návrhu změny č. 3 ÚP Lovosice (převod do jednotného 
standardu + věcných změn) pro vydání kladného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 
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(Krajského úřadu Ústeckého kraje) od předání podkladů zhotoviteli, tj. pokynů pro úpravu návrhu změnu 
územního plánu (1 paré dokumentace).  

f) odevzdání do 60ti dnů od předání zhotoviteli kladného stanoviska nadřízeného orgánu územního 
plánování (Krajského úřadu Ústeckého kraje) Návrh změny č. 3 ÚP Lovosice pro vydání v zastupitelstvu 

města (1 paré dokumentace). 

 g) do 60ti dnů od předání usnesení zastupitelstva města o vydání Změny č.3 zhotoviteli, Změnu č. 3 ÚP 
Lovosice a Úplného znění ÚP Lovosice po změnách č. 1, 2 a 3 (4 paré dokumentace).   

 4.4.  Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného nedodržení 
zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně 
třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však 
poddodavatelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje 
se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového 
Zhotovitelem nezaviněného prodlení. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, 
které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.   

4.5.  Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy přerušit 
provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, 
že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. I v tomto případě se rovněž prodlužuje 
příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla o počet dní takového přerušení.  

 

5. 

Cena díla a platební podmínky 

5.1.  Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran vycházející z nabídky Zhotovitele učiněné v 
rámci Veřejné zakázky a činí:  

 a) Návrh změny č. 3 ÚP Lovosice pro veřejná projednání – převod do jednotného standardu, včetně 
případných úprav dokumentace a opakovaného veřejného projednání 

 Cena  Kč bez DPH 

 b) Návrh změny č. 3 ÚP Lovosice pro veřejná projednání – věcné změny územního plánu, včetně 
případných úprav dokumentace a opakovaného veřejného projednání 

 Cena  Kč bez DPH 

 c) Úplné znění ÚP Lovosice po změnách č. 1, 2 a 3  

 Cena  Kč bez DPH 

 

Celkem včetně DPH 768.350,- Kč (slovy:  sedmsetšedesátosmtisíctřistapadesát korun Kč), 
 (dále jen „Cena Díla“) s tím, že DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající 

zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.   
5.2.  Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí po provedení a převzetí Díla na základě faktury 

Zhotovitele. 

5.3.  Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu Ceny Díla vzniká teprve po vydání potvrzení 
Objednatele o úplném předání jednotlivých etap Díla dle 5.1.a), 5.1.b) či 5.1.c) bez vad a nedodělků a 
Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu ve výši 80% z ceny jednotlivé etapy Díla dle 5.1.a), 5.1.b) či 
5.1.c) Zbylých 20% z ceny jednotlivé etapy Díla dle 5.1.a), 5.1.b či 5.1.c) bude Zhotovitel oprávněn 
fakturovat po ukončení této etapy, tedy po úspěšném veřejném projednání či opakovaném veřejném 
projednání. V případě etapy 5.1.c) po nabytí účinnosti Změny územního plánu. Potvrzení dle předchozí 
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věty bude vydáno formou protokolu o předání a převzetí Díla, pokud tato nebude vykazovat žádné vady 
a/nebo nedodělky a v případě, že při předání a převzetí Díla budou zjištěny vady a/nebo nedodělky Díla, 
formou protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při předání Díla.   

5.4.  Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 10 dní od 
předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků, v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.  Faktura musí splňovat zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena v listinné 
podobě na adresu sídla Objednatele nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo do datové schránky.  

5.6.  Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

5.7.  Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla či jeho části je splatná do třiceti (30) dnů ode 
dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V 

případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu či pokud účet uvedený 
na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, lhůta splatnosti Faktury neběží. Objednatel je 
oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení 
bezvadné Faktury Zhotovitelem Objednateli.  

5.8.  Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli žádná 
záloha.  

5.9.  Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické prostředky, provádění všech 
činností Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a 
přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena Díla 
je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. Cena Díla zároveň zahrnuje náklady na 
pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. 

5.10.  V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací uložených 
Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši 
Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.  

5.11.  Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad rámec původně 
sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony či služby, které oproti původně 
sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 
souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě. 

Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, 
obsahovat předávací protokol, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací 
a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5.12.  Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité 
plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok 
neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu 
Ceny Díla, respektive jakékoliv její části.  
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6. 

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této Smlouvy musí 
odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným kvalitativním požadavkům s tím, že v 
případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko 
Objednatele.  

6.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně bez vad a 
popřípadě, že bude mít vlastnosti obvyklé u díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou 

dobu trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při 
provádění Díla zjistí.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou 
odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za 
správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato 
bez jakýchkoli výhrad. 

6.4.  V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit plnění 
požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen písemně 
upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na takových změnách, 
převezme za ně Objednatel veškerou odpovědnost.  

6.5.  Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného úplného Díla bez vad 
a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na 24 (dvacet čtyři) měsíců.  

6.6.  Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání Díla, které nebyly dodány 
(nedodělky) v protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla, stejně tak i vady zjištěné do konce 
záruční doby.  

6.7.  Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a 
charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak.   

6.8.  Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle odst. 6. 7. tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli vzniklé budou uhrazeny 
Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů ode dne doručení faktury na tyto náklady.   

6.9.  V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla s 
přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.  

 

 

7. 

Předání a převzetí díla 

7.1.  Předání Díla či jeho části odpovídající příslušné Projekční etapě Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v 
sídle Objednatele nebo na jiném místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis 
případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.  

7.2.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla nebo příslušné části Díla v případě, že Dílo vykazuje 
jakékoliv vady nebo nedodělky, tj. zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu, je-li v rozporu s pokyny 
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Objednatele, v rozporu s touto Smlouvou, právními předpisy apod. Smluvní strany se dohodly, že budou-

li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich 
odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam obsahující závazek Zhotovitele 
odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k 

povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak. O předání Díla či jeho příslušné části po odstranění vad nebo nedodělků bude opět 
sepsán mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při 
přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak Objednatel učinit sám a požadovat účelně vynaložené náklady 
na jejich odstranění od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zaplatit takové náklady do dvaceti (20) dnů od 
obdržení faktury - daňového dokladu na tyto náklady.  

7.3.  Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání Objednateli.  
 

8. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí nejpozději v termínech uvedených 
v této Smlouvě.  

8.2.  V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části poddodavateli, odpovídá za provedení Díla 
nebo jeho příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám.  

8.3.  Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 2.000.000,- 

Kč (slovy „dva miliony“ korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 
před podpisem této Smlouvy.  

8.4.  Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli určí, jsou 
oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen 
jakýkoliv pokyn Objednatele, Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s 
předmětem Díla dle této Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a 
technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či 
samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.   

8.5.  Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem Objednatele 
nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních jednání, 
které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je 
pro řádné plnění této Smlouvy nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli 
plnou moc.   

8.6.  Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve všech s touto 
Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, 
odměna za ni je zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho poddodavatelům za něj nepřísluší žádná 
zvláštní nebo dodatečná plnění.  

8.7.  Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 
funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost, bude Objednateli nabízet i variantní řešení 
problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.  
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8.8.  Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně hospodárné 
řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 
konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla podle této Smlouvy s Objednatelem.  

8.9.  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho provádění 
Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli nebo jím určeným 
osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad 
v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze 
vady a dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této Smlouvy. Provádění 
kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady Díla.  

8.10.  Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu 
zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která je dle Objednatele 
nezpůsobilá nebo nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

8.11.  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy budou zahrnuty do smluv s jeho 
případnými poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této Smlouvy ze strany svých 
poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.  

8.12. Zhotovitel se zavazuje k udělení souhlasu zástupcům Státního fondu životního prostředí České republiky 
získávat a využívat pořízení fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. 
Ke stejné věci se zavazují i jeho poddodavatelé.  

 

9. 

Autorská práva 

9.1.  Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli 
výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.   

9.2.  Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v Ceně díla a je 
konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu.  

9.3.  Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění tvořící součást 
Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel dále vyslovuje svůj souhlas s tím, 
aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na 
jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou pro řádné poskytnutí Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.   

9.4.  Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.  

9.5.  Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na autorství tak, jak 
je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této Smlouvě uděluje výslovný souhlas s 
tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo 
je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V 
případě záměru Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele 

o chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek autorského zákona výkon 
autorského dozoru.   
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9.6.  Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro účely 
prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má právo být uveden jako 
autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích osob.  

9.7.  Zhotovitel není oprávněn použít Dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v 
případě jejího pozměnění.  

9.8.  Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv Dokumentaci 
nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již zahrnuto v Ceně díla.  

9.9.  Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho částem 
nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, na 
jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a to bez jakéhokoliv dodatečného 
nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout 
veškerou součinnost a učinit veškeré úkony k takovému převodu nutné.  

9.10.  Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv případné 
nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo jeho částem s výjimkou 
nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. 
Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně 
proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, 
jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům 
třetích osob dle tohoto odstavce.  

9.11.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních orgánů ohledně 
autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční smlouvu a zavazuje se bezodkladně 
na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před 
sjednáním jakéhokoliv poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí 
bezplatné udělení licence ze strany poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům 
vytvořeným takovým poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci Díla, a to minimálně ve 
stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.  

9.12.  Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, poskytne 
dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto článku 9. bylo platné, 
závazné, účinné a vymahatelné.  

9.13.  Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí Díla jako celku 
i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení spolupráce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této Smlouvy).   

 

10. 

Oprávněné osoby 

10.1. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a 
tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob 
je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace 
budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.  

10.2.  Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve věci plnění této Smlouvy a při předání a převzetí 
Díla nebo jeho částí. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, 
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nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi k tomu pověřenými 
pracovníky.  

 

11. 

Sankce 

11.1.  V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř.  jeho Projekční etapu ve lhůtách sjednaných pro plnění 
Díla touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ 
korun českých) za každý započatý den prodlení.   

11.2.  V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou anebo v 
případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jeden tisíc“ korun českých) za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku Díla.  

11.3.  V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli spolu s 
dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

11.4.  Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.   

11.5.  Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně 
ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek 
trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.   

 

12. 

Ochrana informací 

12.1.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

12.2.  Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně jejích 
dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch 
identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, 
případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva vyžaduje.   

12.3.  Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě včetně Ceny Díla.  

12.4.  Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy a jejích případných dodatků dle zákona č. 
340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. 

Součinnost a vzájemná komunikace 

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost, tj. zejména:  
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 a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností 
odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o plánovaných ústních jednáních 
s orgány státní správy anebo územní samosprávy v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl 
obsah takových písemností posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a  

 b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na vady 
Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu od takového 
upozornění a na své náklady a následně předložit přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení 
Objednateli. V případě, že Zhotovitel bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou 

Dokumentaci dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, 
přičemž i zde platí ujednání čl. 7.2. poslední věta.  

13.3.  Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 
s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat 
prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených 
pracovníků.  

13.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat 
zejména formou konzultací v sídle Objednatele. Organizaci a administraci konzultací zajistí Zhotovitel na 
základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na konzultacích je povinná a může být 
nahrazena pouze účastí člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k 
tomu pověřenou osobou.  

13.5.  Objednatel má právo organizaci a administraci konzultací také zajistit sám nebo tím pověřit třetí osobu. 
Z průběhu konzultací budou pořizovány zápisy, které budou Smluvním stranám zasílány prostřednictvím 
elektronické pošty do tří (3) pracovních dnů e-mailem oprávněné osobě Objednatele.  

13.6.  Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z konzultací, která se vztahují k této Smlouvě, 
nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé Smluvní 
straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení 
osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 
uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.7.  V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému datových schránek 
výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy, a 
zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy.  

13.8.  Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu 
písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.   

 

14. 

Uchovávání dokumentů 

14.1.  Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu 
deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části Ceny Díla, a to 
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.  

14.2.  Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany 
Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, 
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Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších 
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří 
nebo zmocní.  

14.3.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

15. 

Řešení sporů 

15.1.  Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany této 
Smlouvy dohodly, že místně a věcně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude 
místně příslušný okresní soud.  

 

16. 

Odstoupení od smlouvy 

16.1.  Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od Smlouvy 
může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této 
Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na 
toto porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v 
přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud 
v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná 
Smluvní strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po obdržení takového 
prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním dnem 
bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně.  

16.2.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma důvodů 
stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody:  

 a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla delší než 20 (dvacet) dnů;  
 b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele k odstranění vad;    

 c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší než 100.000,- Kč 
(slovy „jedno sto tisíc“ korun českých) a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů;  

 d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;   
 e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;  

 f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy anebo jejichž 
provedení je podmínkou řádného provedení Díla.  

16.3.  Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele prodlení Objednatele 
se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní.  

16.4.  V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak 20 (dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom 
nároku na odstoupení od Smlouvy i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
(slovy „třicet tisíc“ korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou 
vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na 
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nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.   

16.5.  Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní straně. V 
případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen ve svém písemném odstoupení 
uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji 

povinnost dle předchozí věty, má se za to, že odstupuje od závazku celého.  

16.6.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena poměrná 
část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele 
vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran 
v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití 
ke dni ukončení této Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 
Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury za rozpracované Dílo 
se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany nedosáhnou dohody o ceně za rozpracovanou 
část Dokumentace do 30 (třicet) dnů od předčasného ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena 
rozpracované Dokumentace určena posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku dle předchozí věty ponesou Strany rovným dílem.  

16.7.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, 
které již byly předány Objednateli.  

16.8.  V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději však do 
sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy:  

 a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem předány za účelem 
provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo 
opatřené a  

 b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.    

16.9.  Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího okamžitě odstoupit v 
případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti 
vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, 
že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat.   

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají přetrvávat i po 
předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.   

 

17. 

Platnost a účinnost smlouvy 

17.1.  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru 
smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

17.2.  Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, kdy Smlouva 
nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru smluv, přičemž Zhotovitel je 
povinen si tuto skutečnost ověřit.  

 

18. 

Další ujednání 
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18.1.  Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v 
právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel 
znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.   

18.2.  Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění 
poskytovaná Objednateli započtena.   

18.3.  Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, 
Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí 
osoba plnila dluh za Zhotovitele.   

18.4.  Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou nesplněním 
peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.   

  

19. 

Závěrečná ustanovení 

19.1.  Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě uvedených, musí 
být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za 
Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.  

19.2.  Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této 
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení 
nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.  

19.3.  Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za 
Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.  

19.4.  Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany 
oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné 
události.  

19.5.  Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým 
charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 
smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.)  

19.6.  Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí 
českým právem.  

19.7.  Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými 
prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

19.8.  Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  

19.9.  Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace 
předmětné Veřejné zakázky.  

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými výchozími 
podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou dostačující k 
provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu 
zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
objektivně při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.   

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve třech 

(3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Zhotovitel jedno (1) listinné 

vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve 
formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.  

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i přílohám beze 
zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této 
skutečnosti k ní níže připojují v případě listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu 
oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu 
oprávněných.  

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha:  
Příloha č. 1 – Studie proveditelnosti 

 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE 

Datum jednání a číslo usnesení: 15.5.2024, číslo usnesení: 165/2024. 

 

V Lovosicích, dne 17.6.2024                                                  V Praze, dne  

 

Objednatel:    Zhotovitel: 

 

-----------------------------------------   --------------------------------------------- 

Ing. Vojtěch Krejčí   Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 

starosta    jednatel společnosti, autorizovaný architekt 
      


