
MĚSTO LOVOSICE 

 

„Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí parc.č. 
320/1  – projektová dokumentace, inženýring, stavba a 

kolaudace – II.“ 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami 

 

Smluvní strany 

 

Objednavatel     Město Lovosice 

se sídlem:      Školní 407/2, Lovosice, 410 30 

zastoupený:    Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města  
zástupce pro věcná jednání:    vedoucí ORMaŽP 

e-mail/telefon:     

IČ:      002 63 991 

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s.      
č. účtu:     19-724471/0100 

 

 (dále jen objednatel) 
  

a 

Zhotovitel:    KONTIS Praha s.r.o.    
se sídlem:     V Mezihoří 2228/2a, Praha 8, 180 00  

zastoupený:    Ing. Lubomír Konečný, jednatel,
zástupce pro výrobu a montáž  

e-mail:     

IČ:     64575152 

DIČ:      CZ64575152  

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
č. účtu:     3744650237/0100 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 41254,  datum 
zápisu 15. listopadu 1995, Společnost s ručením omezeným.  
 

(dále jen zhotovitel) 
 



Smlouvu o dílo 

 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Smlouva“) následujícího znění:  

 

Článek I 
Výchozí údaje a podklady 

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, stanov, 
společenské Smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni samostatně 
zastupovat jednotlivé smluvní strany při právním jednání a zřídit mezi smluvními stranami závazek, 
tedy uzavřít tuto Smlouvu, k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zástupce objednatele 
prohlašuje, že výběr zhotovitele proběhl v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a 
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vždy ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí, 
zda toto jednání bude učiněno, bylo schváleno Radou města Lovosice usnesením č. 207/2024 ze dne 
12.06.2024. 
 

2. Oprávnění zástupci: 
a) k právnímu jednání (uzavření, změna Smlouvy): 
- Objednatel: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Jiří Motl, místostarosta 
města; 
- Zhotovitel: Ing. Lubomír Konečný, jednatel KONTIS Praha s.r.o. 
b) ve věcech provádění předmětu díla (zástupci ve věcech technických): 
- Objednatel: 
- Zhotovitel: , jednatel KONTIS Praha s.r.o. 
 

3. Při provádění díla zastupují jednotlivé smluvní strany uvedení zástupci, kteří jsou oprávněni ke všem 
úkonům souvisejícím s prováděním díla po technické stránce. Zástupce objednatele mj. kontroluje 
kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále 
oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se upřesnění rozsahu díla v souladu se zadáním, změn díla, 
odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, přerušení provádění 
díla apod. 
 

4. Podkladem k uzavření Smlouvy jsou: 

a) „Specifikace projekčních a stavebních prací“, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Specifikace“). 
 Tato Specifikace je pouhým návrhem pro projektanta, který dokáže posoudit všechny náležitosti a 
souvislosti z odborného hlediska. 
b) Nabídka zhotovitele na provedení díla ze dne „doplní zadavatel“ vč. kalkulace ceny provedení díla. 
 

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že podklady k uzavření Smlouvy uvedené pod písm.  a) 
v dostatečném předstihu převzal a použil je pro zpracování své nabídky včetně kalkulace nabídkové 
ceny díla. 
 

 

 

 

 

 



Článek II 
Vymezení předmětu díla 

 

1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí – projektová dokumentace, inženýring, stavba 
a kolaudace. Václavské náměstí parc.č. 320/1, 410 02 Lovosice včetně vyhotovení prováděcí a výrobní 
projektové dokumentace a provedení stavby, která obnovení pódia zastřešení vyvýšeného pódia 
membránovou konstrukcí na Václavském náměstí v Lovosicích (dále také jen Dílo“), za dále uvedených 
podmínek stanovených touto Smlouvou a přílohami 
 

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které spočívá v provedení 
projekčních (architektonických a inženýrských) stavebních a kolaudačních prací a je členěné do tří 
projekčních etap:  

a) I. etapa Dokumentace pro stavební povolení, předmětem plnění této etapy je zpracování projektové 
dokumentace včetně základního stavebně technického průzkumu, prezentace návrhu celkové koncepce 
pro následné odsouhlasení objednatelem, (před podáním žádosti o stavební povolení) a dalších 
činností. 

b) II. etapa Dokumentace pro provádění stavby, předmětem plnění této etapy je zpracování 
projektové dokumentace, pravidelný reporting o stavu projektu dalších činností. 
 

c) III.  etapa Stavba a kolaudace předmětem plnění této etapy je samotná stavba a kolaudace včetně 
všech dalších činností a služeb specifikovaných v této Smlouvě a jejích přílohách.  

Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit v této 
Smlouvě dohodnutou cenu Díla.  

2.Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:  
a) v souladu se Specifikací, 

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě,  

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy a ostatních 
obdobných subjektů,  

e) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a instrukcemi 
výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru,  

f) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 
  
3. Dílo kromě shora uvedených projektových, inženýrských a stavebních prací zahrnuje také účast na 
pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla minimálně 1x měsíčně, plnění a kontrolu plnění 
úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů, a to po celou dobu účinnosti Smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla provede zejména standardní a 
nadstandardní výkony v jednotlivých projekčních etapách, tak, jak jsou tyto blíže vymezeny v této 
Smlouvě a Specifikaci. 

5. Dílo zahrnuje veškeré práce, výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení, včetně 
všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla. Zahrnuje i takové práce a výkony, které nejsou v 
podkladech pro uzavření Smlouvy uvedenými v článku I výslovně uvedeny, avšak souvisí nebo doplňují 
realizaci některých prací a dodávek, a to tak, že Dílo bude obsahovat veškeré výkony, práce, dodávky i 



poddodávky nutné k provedení funkčního díla způsobilého ke smluvenému, respektive obvyklému 
způsobu užívání, a bude splňovat veškeré požadované obsahové, funkční nároky objednatele. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této 

Smlouvy důkladně s odbornou péčí: 
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla, 
b) prostudoval podmínky, zadávací dokumentaci zakázky a další související dokumenty, tuto 
dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby, rozpory, jako dostatečnou pro 
provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí zcela porozuměl, 
c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se 

povahy a proveditelnosti díla, 
d) navštívil místo provádění díla, prověřil místní podmínky, 
e) zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a provedení 
díla a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika z neúplnosti podkladů, 
f) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností, 
g) Dílo provede kvalifikovaným způsobem s odbornou péčí, 
h) bere na vědomí omezenou přístupnost místa pro provádění díla, se kterou byl dostatečně 
seznámen a při uzavírání Smlouvy s ní počítá. 
 

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
 

Článek III 
Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobně s potřebnou péčí, ve sjednaném čase a obstarat vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel Dílo provádí samostatně, nicméně se zavazuje řídit se při tom 
příkazy objednatele. 
 

2. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění.  
 

4. Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele a jím přizvané 
osoby s již provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace. Provádění kontroly se 
dále řídí ust. § 2626 občanského zákoníku. 
 

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky, přičemž 
zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat, a to v případě, 
že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy a nemění sjednaný rozsah 
díla. 
6. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět tak, aby nebylo poškozeno podia, popřípadě ho preventivně 
zajistí proti případnému zničení či poškození. 
 

7. Zhotovitel vede stavební deník. Za objednatele provádí zápisy do stavebního deníku zástupce ve 
věcech provádění díla. 
 

8. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, jedná-li se o 
úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla. 
 

9. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho seznámit se všemi 
podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy, přičemž 
odpovědnost za splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích 
ze Smlouvy o Dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. 
 



10. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo 
vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové újmě může dojít, je zhotovitel 
povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
 

11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví v prostoru provádění díla, 
staveniště. 
 

12. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla, resp. v prostorech objednatele, pořádek a 
čistotu a je povinen bez zbytečného odkladu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a 
zajistit, aby nečistoty z provádění díla neovlivňovaly okolí. 
 

13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů, které 
zhotovitel hodlá použít pro provedení díla. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k použití výrobků 
nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného typu, je-li to ku prospěchu 
kvalitativních nebo užitných vlastností díla nebo jeho ceny. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
 

15. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s platnými technickými normami (ČSN, ČSN ISO, ČSN 
EN apod.) dle specifikace zadání, oborovými normami, technologickými předpisy a postupy apod. 
 

16. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
upřesňuje, že při provádění díla nebude celková doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých by byly vykonávány práce a činnosti a zároveň by na nich pracovalo současně více než 
20. fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, ani celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Dále se 
upřesňuje, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. V 
opačném případě je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli, 
nejpozději však 15 dnů před předáním staveniště a poskytnout potřebnou součinnost k plnění 
povinností Oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
 

17. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž by tím 
byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku Smlouvy má zhotovitel 
právo a povinnost realizovat tyto změny a právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel realizuje tyto změny 
bez předchozího uzavření dodatku Smlouvy, má se za to, že práce a dodávky jím realizované v rámci 
změny byly ve sjednaném předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 
 

18. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, 
řešeného místa a poměry v území, že mu jsou známy předpoklady a podmínky nezbytné k provedení 
díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění a kapacitu a že 
provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 
 



19. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění Smlouvy v případě okolností, které 

nemohl předvídat. 

Článek IV 

Součinnost a vzájemná komunikace 

 

1.Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní 
stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost, tj. zejména:  

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností 
odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i o plánovaných ústních jednáních 
s orgány státní správy anebo územní samosprávy v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl 
obsah takových písemností posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a  

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na 
vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu od 
takového upozornění a na své náklady a následně předložit přepracovanou Dokumentaci k novému 
posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel bezodkladně neodstraní vady a nepředloží 
přepracovanou Dokumentaci dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na 
náklady Zhotovitele, přičemž i zde platí ujednání čl. 7.2. poslední věta.  

3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat 
prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených 
pracovníků.  

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou 
uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci 
kontrolních dnů stejně tak i zápis z kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. 
Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí člena 
statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu pověřenou osobou.  

5. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů také zajistit sám nebo tím pověřit 
třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Smluvním stranám 
zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány.  

6. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této 
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a 
druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V 
mimořádných případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit 
oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na 
adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému datových 
schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem 
Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy.  



8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní 
stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.   

 

Článek V 

Cena díla 

 

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 2.952.000,- Kč bez DPH, tj. 
3.571.920,- Kč vč. DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení 
díla ze dne 28.05.2024.  
 

I. ETAPA - Dokumentace pro stavební povolení ve výši 90.000,- Kč bez DPH, tj. 108.000,- Kč vč. DPH 

 

II. ETAPA - Dokumentace pro provádění a zadání stavby ve výši 152.000,- Kč bez DPH, tj. 183.920,- Kč 
vč. DPH 

 

III. ETAPA - Stavba a kolaudace ve výši 2.710.000,- Kč bez DPH, tj. 3.279.100,- Kč vč. DPH 

 

Úplnost nabídky se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku 
nebezpečí změny okolností. 
 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou (s výjimkou případné zákonné změny 
sazeb DPH). Cena je ujednána jako fixní po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to, kdy dojde k 
plnění díla. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, jakož i veškeré náklady, 
nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž všechny náklady i rizika 
zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li v kalkulaci ceny díla uveden určitý náklad, který 
se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění 
úměrně jejich podílu na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny vychází z počtu hodin a skutečná časová 
náročnost provedení díla tento počet hodin překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na základě této 
skutečnosti zvýšení ceny díla. 
 

Článek IV 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je plátcem DPH. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 
 

2. Zálohu na cenu lze poskytnout po dohodě s objednatelem. 
 

3. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur (daňových dokladů). Fakturovat je zhotovitel oprávněn 
pouze při splnění dále uvedených podmínek: 
 

a) Zhotovitel po dokončení díla předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 
kalkulace nabídkové ceny, ve kterém vyúčtuje provedené práce, jakož i dosud vynaložené náklady a po 
jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen vyjádřit se nejpozději do 5 pracovních dnů od data 
doručení soupisu) vystaví příslušný daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený 
soupis provedených prací a výkonů. 
 

b) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 



c) Uvedeným způsobem zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla maximálně do 
výše 90 % sjednané ceny díla bez DPH dle článku IV Cena díla. Zbývající část ze sjednané ceny díla 
vyfakturuje zhotovitel objednateli po provedení díla a to do 14 dnů po provedení díla. V případě 
výskytu vad a nedodělků při předání díla vyfakturuje objednatel tuto zbývající částku až po jejich 
odstranění, a to do 14 dnů ode dne protokolárního převzetí (závěrečný protokol). 
 

4. Splatnost daňového dokladu bude 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle zákona o DPH), 
zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.  
Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po doručení opravené faktury objednateli. 
 

6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu 
ceny za Dílo či její části uvedená v záhlaví této Smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za 
účelem úhrady ceny za Dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru 
vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 

Článek V 

Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnuté době takto: 

a) Předpokládané zahájení provádění díla:  

I. ETAPA:  Dokumentace pro stavební povolení - do 25 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo. 
Prezentace návrhu celkové koncepce pro následné odsouhlasení objednatelem. 

II. ETAPA:  Dokumentace pro provádění a zadání stavby - do 20 dnů od nabytí právní moci   
stavebního povolení      

III. ETAPA:  Stavba a kolaudace - do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Zhotovitel 
je povinen zahájit provádění díla a převzít příslušné věci a místo k provedení díla na výzvu 

objednatele. 
 

3. Provedení díla bude splněno protokolárním předáním dokončeného díla. 

4. Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně 
dokončeného díla bez výhrad (dle článku VIII Provedení díla). 

Článek VI 
Převzetí místa a věci k provedení díla 

 

1. Místem pro provedení díla se rozumí pozemek parcelní č. parc.č. 320/1, v katastrálním území 
Lovosice. 
 

2. Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené věci k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále 

uvedené době: 
Věc k provedení díla: 
 

Doba pro předání: 
 



Předání staveniště do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje věc k provedení díla dle odst. 2 od objednatele na jeho výzvu ve lhůtě dle 
odst. 2 převzít a její převzetí bez zbytečného odkladu objednateli potvrdit. 
 

4. Doba pro předání může být operativně upřesněna dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při 
provádění díla. 
 

5. Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy vázán 
objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření těchto věcí tvoří součást předmětu díla. Týká se 
rovněž potřebných úkonů nehmotného charakteru. 
 

Článek VII 
Provedení díla 

 

1. Zhotovitel provede Dílo, tzn. splní svou povinnost provést Dílo, řádným dokončením díla čili úplným 
a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, které se k předmětu díla 
váží a které tvoří předmět Smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto Smlouvou bez nedodělků 
a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za termín provedení díla se 
považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla, resp. den 
písemného potvrzení odstranění nedodělků a/nebo jiných vad oprávněnými zástupci smluvních stran 
v případě převzetí díla objednatelem s výhradami. 
 

2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Způsobilost díla sloužit 
svému účelu bude prokázána provedením veškerých prohlídek dle Smlouvy. Dílo musí být provedeno 
tak, aby jeho provedení bylo při závěrečné kontrolní prohlídce odsouhlaseno oprávněným zástupcem 
objednatele. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit celé dílo (včetně kolaudace) řádně a včas v souladu 
s Harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s projektovou dokumentací, 
pro úspěšnou realizaci stavby zakončenou získáním právoplatného kolaudačního souhlasu.  
 

5. Zhotovitel zajistí: 
a) podání žádosti o kolaudační souhlas 

b) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

c) zaměření skutečného osazení stavby 

d) revizní zprávy PBŘ 

e) kontrolní prohlídka stavby úředníky ze stavebního úřadu 

f) vyjádření dotčených orgánů 

g) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem 

h) stavební deník k nahlédnutí, popř. jednoduchý záznam o stavbě 

ch) zajištění závěrečné kontrolní prohlídky 

i) doklad o likvidaci odpadu ze stavby  

j) atesty materiálů 

k) jiné potřebné činností pro úspěšnou kolaudaci  
 

 

6. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí díla sepíší 
objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti:  



a) rozsah předávaného díla; 
b) seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění; 
c) výčet ostatních trvajících závazků; 
d) seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu. 
 

7. O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a splnění ostatních trvajících závazků sepíší objednatel 
se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést Dílo. 
 

8. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazující zjevné vady či nedodělky, pro které Dílo není 
kompletní (dokončené), provedené v souladu s podmínkami Smlouvy nebo není způsobilé k užívání. 
 

9. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 
 

 

 

 

Článek VIII 
Vady díla 

 

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě, vykazuje-li zjevné nedostatky provedení, např. v celistvosti 
konstrukcí či povrchů, věrohodnosti, úplnosti, funkčnosti, plošné, strukturální či barevné jednotnosti 
povrchových úprav nebo stabilitě. 
 

Článek IX 

Odpovědnost za újmu (škodu) a záruka 

 

1. Zhotovitel plně odpovídá za újmu (škodu), která vznikne při provádění díla jinému (třetí osobě). 
Zhotovitel je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 
zdraví nebo vlastnictví jiného. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit svou povinnost k náhradě újmy. Zhotovitel je povinen 
odčinit jinému i újmu nemajetkovou. 
 

3. Smluvní strany ujednaly záruční dobu šedesáti (60) měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za 
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je povinen je po jejich uznání 
odstranit bezplatně na vlastní náklady. 
 

4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 
provedené Dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci 
objednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn vyhradit si právo 
odsouhlasit technické řešení – způsob odstranění vady, popřípadě je oprávněn požadovat, aby tento 
postup byl stanoven znalcem či jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré tyto nároky uplatňuje u 
zhotovitele. 
 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i 
ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 



 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, či z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud zhotovitel reklamaci uznává, 
je povinen vady odstranit nejpozději do 25 dnů od obdržení reklamace. 
 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nejpozději v této době, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu – jiného vhodného (odborně způsobilého) podnikatele, a to na náklady 
zhotovitele. 

Článek X 

Smluvní pokuta 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) 
za každý započatý kalendářní den prodlení se zhotovením díla (nedodržení doby plnění). Smluvní 
pokuta může být vyúčtována po opožděném provedení díla za celou dobu prodlení nebo v době 
prodlení může být prováděno průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již uplynulou dobu prodlení. 
 

2. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (jednajícího prostřednictvím zástupce 
ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
(jeden tisíc korun českých) za jakékoli porušení této povinnosti. 
 

3. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 
21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinné smluvní straně. 
 

4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to co do 
výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 
 

Článek XI 
Úrok z prodlení 

 

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen 
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to jest určený předpisy práva občanského. 
 

Článek XII 
Podstatné porušení Smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro případ, že 
zhotovitel: 
a) nerespektuje podklady k uzavření Smlouvy dle článku I, 
b) nerespektuje vymezení předmětu díla dle článku II, 
c) neprovádí Dílo způsobem sjednaným ve Smlouvě, 
d) je v prodlení při provádění díla oproti ve Smlouvě sjednané době plnění. 
 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro případ, že: 
a) objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na plnění v rozporu s právními předpisy,  
b) objednatel zhotoviteli neuhradí přes výzvu (upozornění po marném uplynutí doby splatnosti 

se stanovením náhradní doby splatnosti) zhotovitele cenu provedeného plnění dle sjednaných 



platebních podmínek, a to opakovaně. 
 

3. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, Smlouva zaniká k 
okamžiku účinnosti odstoupení, to znamená s účinky ex nunc. V případě odstoupení od Smlouvy má 
zhotovitel nárok na uhrazení ceny za řádně provedená plnění díla – v souladu se Smlouvou provedené 
práce a výkony ke dni odstoupení od Smlouvy, a to po jejich předání. 
 

4. Odstoupení od Smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku. 
 

5. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
Smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla zcela ukončit před jeho dokončením. V takovém případě má 
zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla odpovídající prokazatelné rozpracovanosti díla 
ke dni ukončení provádění díla, a to po jeho předání objednateli. 

 

 

Článek XIII 
Dohoda o místní příslušnosti a doručování 

 

1. Smluvní strany se v souladu se zněním § 89 a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního 
stupně pro projednání sporů vyplývajících z této Smlouvy o Dílo, je Okresní soud v Litoměřicích, 
popřípadě Krajský soud v Ústí nad Labem, pokud by byl k věcnému projednání sporu příslušný krajský 
soud. 
 

2. Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla se sjednává písemná 
forma. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými 
technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, jakož i zápisy 
nebo záznamy z kontrolních prohlídek. 
 

3. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den 
po odeslání. 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

2. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v 
souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel. 
 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
 

4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem nebo 
vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen po vzájemné 
dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke Smlouvě o Dílo. Změny neovlivňující cenu díla nebo 
dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny operativně zápisem bez nutnosti uzavřít 
dodatek Smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění provádění díla, nevybočující z vymezeného 
předmětu díla, nejsou považovány za změnu vyžadující dodatek Smlouvy. 
 



5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinná strana 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a zahájit jednání zástupců oprávněných 
k právnímu jednání. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za věci k provedení díla předané mu objednatelem, a to zejm. pro případ 
jakéhokoli poškození nebo zničení v době mezi předáním věci k provedení díla objednatelem 
zhotoviteli a jejím zpětným předáním zhotovitelem objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo 
zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije jen zařízení a výrobky schválené v ČR (schválené 
autorizovanou zkušebnou) s prohlášením o shodě, jinými certifikáty. 
 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 
obdrží jeden a objednatel tři výtisky Smlouvy. 
 

9. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou 
smluvních stran. 
 

10. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny Smlouvou, výzvou k podání nabídky 
nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 

11. Smluvní strany se ve smyslu § 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení 
této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým platným a 
vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního 
ustanovení. 
 

12. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním Smlouvy o Dílo 

v jejím plném znění, jakož i všech jednání s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v 
budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru smluv. 
 

13. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jejím 
uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon. 
 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude podle platných předpisů vztahujících se k nakládání 
s osobními údaji zpracovávat osobní údaje zhotovitele uvedené v této Smlouvě, případně veškeré další 
údaje poskytnuté zhotovitelem v souvislosti se smluvním vztahem založeným touto smlouvou (dále jen 
„osobní údaje“), a to za účelem splnění předmětu této Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na 
základě právního titulu, kterým je splnění Smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Objednatel 
bude osobní údaje zhotovitele zpracovávat po dobu trvání účinnosti této Smlouvy, případně po 
skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností smluvních stran 
vyplývajících z této Smlouvy, resp. po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů 
(např. skartační lhůta). Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje 
pro účely související se splněním této Smlouvy objednateli předává. Zhotovitel bere na vědomí, že další 
informace související se zpracováním jejich osobních údajů, včetně práv subjektu údajů, nalezne v 
aktuální verzi dokumentu Informace k ochraně osobních údajů dostupném na webových stánkách 
https://www.meulovo.cz. 
 

https://www.meulovo.cz/


15. Smluvní strany prohlašují, že Dílo a podmínky jeho provedení je Smlouvou vymezeno dostatečně 
určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho 
provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla a podmínek jeho provedení ve vztahu k účelu díla. 
 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů. 
 

Přílohy:  

• Technická specifikace projekčních a stavebních prací  
• Studie hmotového řešení 
• Harmonogram prací 

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 

Datum jednání a číslo usnesení: 12.06.2024 číslo usnesení: 207/2024 

 

 

 

V Lovosicích dne _______________     V Praze dne ______________ 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

 

Ing. Vojtěch Krejčí       Ing. Lubomír Konečný 

starosta města Lovosice      jednatel KONTIS Praha s.r.o. 
 


