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kancelář starostky města
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[bookmark: _GoBack]Příloha č. 8 Zadávací dokumentace


Číslo objednatele:	  
Číslo zhotovitele:         
	
Smlouva o DÍLO
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl..
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění
Smluvní strany
Objednatel :	Město Lovosice
Sídlo:		Školní 407/2, 410 30 Lovosice			
 Zastoupený:		Bc. Lenkou Lízlovou, starostkou města
Zástupce pro věcná jednání: 	Ing. Martin Dlouhý, ved.odboru správy města a reg.rozvoje
E-mail/telefon:	 	martin.dlouhy@meulovo.cz / 416 571 160
IČ: 		 002 63 991
DIČ: 		Není plátce DPH 
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s.	č.ú.: 724471/0100	     


Zhotovitel/dodavatel: 
Sídlo:   	„doplní Uchazeč“
Zastoupený: 	„doplní Uchazeč“
Kontaktní osoba pro věcná jednání:	„doplní Uchazeč“
E-mail/telefon:  	 „doplní Uchazeč“
IČ:              	 „doplní Uchazeč“
DIČ:             	„doplní Uchazeč“
Bank. spojení:   	„doplní Uchazeč“
	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v „doplní Uchazeč“
,  oddíl „doplní Uchazeč“, vložka „doplní Uchazeč“,  datum zápisu „doplní Uchazeč“.
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto


SmlouvU o dílo
    I.
	Předmět smlouvy a díla	
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k podlimitní veřejné zakázce na projektové a stavební práce s názvem díla „Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“, která je zadávána v otevřeném zadávacím řízení dle se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a nabídkou zhotovitele ze dne „doplní Uchazeč“  v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.2 této smlouvy. 
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: obecného užívání městem Lovosice.
5. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013Sb. pozdějších předpisů. Podkladem pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby je projektová dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení (viz. přílohy č. 4 a 5 této smlouvy). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby je také vypracování plánu organizace výstavby za provozu autobusového a vlakového nádraží.
6. Zhotovitel předloží před zahájením prací harmonogram prací. Realizační dokumentaci stavby (DPS) může zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli jako celek nebo po částech.
Objednatel se musí vyjádřit k předložené realizační dokumentaci stavby či její části nejpozději do 10 pracovních dní od předložení. Zhotovitel nesmí započít stavební práce bez objednatelem odsouhlasené realizační dokumentace.
Pokud zhotovitel předloží k odsouhlasení nejdříve jen část realizační dokumentace stavby a objednatel ji odsouhlasí, může zhotovitel započít stavební práce, kterých se odsouhlasená část realizační projektové dokumentace týká.
Pokud se objednatel nevyjádří k předložené realizační projektové dokumentaci či její části ve výše uvedené lhůtě, prodlužuje se zhotoviteli termín realizace o dobu, ve které bude objednatel v prodlení.
                            
II.
Doba a místo plnění
1. 	Zahájení stavební části díla je 1. dubna 2015.
	V případě, že do tohoto termínu nebude objednateli přidělena dotace, nedochází k automatickému prodloužení termínu, ale dodavatel musí akceptovat zkrácený termín realizace, nebo objednatel odstoupí od smlouvy.
2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 29. října 2015 od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli do 7 dnů od jeho dokončení. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol. 
3.  Místem dodání díla je: Místo plnění veřejné zakázky: Lovosice
4.	Pokud bude z důvodu nutnosti posílení rozpočtu Města Lovosice práce oproti původnímu termínu v čl.II. odstavec  1. pozastavit, bude toto zapsáno do stavebního deníku a práce budou přerušeny. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků. Po posílení položky rozpočtu Města Lovosice budou práce pokračovat nejpozději do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude potvrzeno ve stavebním deníku a od tohoto termínu bude pokračovat doba plnění, takže nepůjde o prodlení podle čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

III.
Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena ve výši  „doplní Uchazeč“ (slovy: „doplní Uchazeč“ korun českých) bez DPH a  „doplní Uchazeč“ (slovy: „doplní Uchazeč“ korun českých) s 21 % DPH.
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne „doplní Uchazeč“
Cena je stanovena dohodou dle zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.
2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).
3. Cena díla bude hrazena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny díla vč. DPH. Objednatel je oprávněn pozastavit zbývajících 10% z každé faktury. 5 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění všech vad a nedodělků. Zbývajících 5% z celkové ceny díla uhradí objednatel po doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. Tuto žádost může zhotovitel podat po uplynutí záruční doby. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní garanci, odpovídající této části pozastávky, která bude nepodmíněná, platná po celou dobu záruky a vystavená renomovanou bankou, uvolní objednatel tuto část pozastávky do 30 dnů po doručení bankovní garance. Text bankovní garance je zhotovitel povinen nechat objednatele schválit před jejím finálním vystavením. Právo na předložení bankovní garance dle tohoto odstavce vznikne zhotoviteli nejdříve po splnění podmínek pro uvolnění první části pozastávky, tedy po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků.
4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 7:
	- výslovný název " konečná faktura ",
	- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
	- soupis všech uhrazených faktur,
	- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.
	Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.
5.	Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
6.	Město Lovosice jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 
7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
9. V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení kompletní prováděcí projektové dokumentace v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu pdf, 1x v digitální formě na CD nebo DVD ve formátu *DWG, nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

IV.
Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl.VII., bod 4.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
6. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.
Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost: 
a)  v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,
b)  požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,
c)  vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
d)  požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
e)  odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle bodu 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
	
	a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla.
b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 100,-- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 7., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.


2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.




VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
4. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), předložit objednateli písemně seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %, u významné veřejné zakázky, kterou je veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou nejméně 50 mil. Kč bez DPH, více než 5 %
a)  	z celkové ceny zakázky, nebo
b)  	z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
Podle § 147a odst. 5  ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do
a)  	60 dnů od splnění smlouvy, nebo
b)  	28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele u zakázky, která byla splněna, to znamená dokončena po ………………. je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ. 
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli do 14 dnů po uzavření SoD harmonogram postupu prací, práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
11. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů, přípojek a přeložek podzemních vedení před jejich zásypem. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 originálních paré.
13. Zhotovitel předá objednateli při podpisu SoD "Performance Bond"ve výši 15% ceny díla v Kč bez DPH uvedené v čl. III, odst. 1. Tento "Performance Bond" bude nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 3 a jedná se o neplatební záruku, která představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit určenou částku v případě, že Zhotovitel nesplní smluvní závazky v této smlouvě.
14. Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby s projektovou dokumentací pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby oproti předchozím stupňům projektové dokumentace zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným stavebním povolením stavby.

VIII. 
Závěrečná ustanovení
1. Objednatel tímto potvrzuje, že:
Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Města Lovosice ……….. ze dne ………………….
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  obdrží  dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, když objednatel neobdrží finanční prostředky formou finanční spoluúčasti z rozpočtu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad prostředí do 28. února 2015 platnost této smlouvy končí. V tomto případě zhotovitel nemá právo na náhradu vzniklých výdajů a vzdává se práva uplatňovat na objednateli škodu, která mu v důsledku neobdržení finanční spoluúčasti vznikla, či mohla vzniknout. V případě, že v meziobdobí od podpisu této smlouvy ke dni obdržení finanční spoluúčasti na účet objednatele dojde ke změnám cen na základě, kterých byla stanovena cena díla, smluvní strany se zavazují zahájit jednání o případné změně ceny díla objednaného v článku č. III této smlouvy.
7. V případě, že nedojde k zahájení realizace stavební části plnění dne 1. dubna 2015 a zhotovitel neakceptuje maximální termín realizace dle článku II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy končí.

IX.
Podpisy smluvních stran
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. „doplní Uchazeč“  je oprávněn/a podepsat tuto smlouvu jako zhotovitel v souladu s přílohou č. 1.

V „doplní Uchazeč“   dne: „doplní Uchazeč“ 		            	V ….……….. dne:

Zhotovitel:     „doplní Uchazeč“                                                          Objednatel:        

                   	                    		
Přílohy:
Příloha č. 1: 	 Nabídka podaná v zadávacím řízení
Příloha č. 2:     Položkový rozpočet
Příloha č. 3:	Příloha č. 3 – Performance Bond (bankovní záruka za provádění díla)
Příloha č. 4:	Projektová dokumentace
Příloha č. 5:	Stavební povolení
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