

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

Vnitřní sdělení

Vyřizuje: Ing. Ondřej Rondoš
Tel/fax.: 416 571 160
E-mail: ondrej.rondos@meulovo.cz
Datum: 28.6.2017

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta města

Žádost o rozhodnutí o udělení výjimky k provedení výběrového řízení zakázky malého rozsahu

Na základě ustanovení části čtvrté článku 10, odst. 7 a 9) „Výjimky z věcné působnosti“ Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lovosice zadávaných u městského úřadu, ze dne 19.04.2017 (dále jen „směrnice“), žádám jako příslušný manažer zakázky o udělení výjimky k zakázce s názvem:

„Oprava komunikace v ul. Lovošská“

(k obj. 231 /2017)

Předpokládaná cena zakázky (bez DPH): **625.000 Kč bez DPH**


Cena je v souladu se schváleným rozpočtem Města Lovosice na rok 2017.

Odůvodnění:

Jedná se o VZMR III. kategorie a proto v souladu s čl. 6 odst. 10 o udělení výjimky vedením města k nevyužití elektronického zadávání v návaznosti na čl. 10 odst. 9, podle kterého manažer zakázky III. kategorie může v odůvodněných případech rozhodnout, že VZMR bude zadána přímo jednomu dodavateli, žádám o udělení výjimky pro firmu:

Název firmy DOKOM FINAL s.r.o.
IČ: 254 872 30
Nabídková cena **546.272 Kč bez DPH**

Uvedená firma vykonává pro město na základě výběrového řízení a stále platné SOD s názvem „Výsrava vozovek místních komunikací v Lovosicích“ z roku 2016 zakázku obdobného charakteru na kvalitní úrovni za nejlepší nabídkové ceny. Dle hodnocení technikem města odpovídajícím za údržbu MK p. Rösslerem za rok 2016: *„Firma provedla zakázku ve velmi dobré kvalitě a domluvených termínech. V minulých letech opravy výtluků v Lovosicích prováděla firma Insky Ústí nad Labem a Raeder&Falge Lovosice. V porovnání s těmito firmami je ve všech směrech firma DOKOM FINAL Děčín jednoznačně nejlepší. Doporučuji spolupráci v dalším období.“* Nezanedbatelným důvodem je skutečnost, že zakázku je nutné realizovat v krátké době, a to vzhledem k zvolenému postup opravy komunikace s částečným využitím asfaltového recyklátu za studena, který vyžaduje vyšší, letní teploty pro finální zpevnění povrchu. Firma by zakázku realizovala do konce července a za tímto účelem blokuje potřebné kapacity.




MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

Vnitřní sdělení

V souladu s touto výjimkou bude možné zadat VZMR přímo a zveřejnit zpětně v EZAKu.

Manažer zakázky:



Ing. Ondřej Rondoš
Vedoucí OMaI
Manažer zakázky

Za vedení města:

Datum: 28.6.2017



Ing. František Budský
Tajemník MěÚ Lovosice



Ing. Milan Dian, Ph.D.
Starosta města

Souhlasím s výjimkou pro výše uvedenou zakázku.