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D. 1. Současný stav 

D.1.1.  Stanoviště      
Nadmořská výška:   150 m n. m. 
Přírodní podmínky (Mikyška): luhy a olšiny 
Expozice:    rovina 
Průměrná teplota za rok:  8o C 
Průměrný úhrn srážek za rok: 500 mm 
Půdní typ:    půdy nivní 
 
D.1.2.  Popis situace lokality:   
Řešené území se nachází mezi Zámeckou ulicí na jihu a parkovou komunikací na 
severu. Ta vede podél řeky Labe, 25 m od břehu. Na severozápadě navazuje řešené 
území na rozvolněné porosty stromů a na východě sousedí s parkovištěm před Základní 
uměleckou školou a oploceným areálem jachtklubu.  
Popis terénu: 
Převážná část parku leží v rovině. Terén se podél jižní hranice zvedá na úroveň 
Zámecké ulice a parkoviště před uměleckou školou.  
 
D1.3.   Průzkum biologický: 
V zájmovém území byl proveden v roce 2015 biologický průzkum koncipovaný jako 
entomologický, ornitologický a chiropterologický a roce 2016 biologický průzkum, který 
hodnotil vegetaci, obojživelníky a plazy, ptáky a savce, netopýry a entomofaunu. Oba 
posudky zjistily, že sem zalétávají za potravou některé druhy netopýrů, které patří 
k chráněným druhům. Podmínky v lokalitě neumožňují jejich setrvání na místě. Jako 
preventivní opatření je navržena omezená doba kácení od poloviny října do konce 
listopadu. V případě výskytu netopýrů v dutinách kácených stromů musí být přivolán 
odborník. Výskyt dalších chráněných druhů průzkumy nepotvrdily.  
 
D.1.4.   Průzkum vegetace: 
V zájmovém území byl proveden dendrologický průzkum 08-09/2015. Inventarizované 
stromy byly označeny příslušným číslem na kmenech. Inventarizační tabulka s popisem 
kvality dřevin je uvedena v příloze této zprávy. Podrobný rozbor porostů je uveden 
v souhrnné zprávě.  

D.1.5.  Inženýrské sítě:  
Průběh a existenci inženýrských sítí dodal investor. V zájmovém území se nachází 
podzemní vedení SČVaK (vodovod, kanalizační stoky a kanalizační zařízení), dešťová 
kanalizace města Lovosice, teplovod, nadzemní vedení NN města Lovosice.   
Rozmístění inženýrských sítí v zájmovém území a vyjádření jejich správců dodal 
investor. Ve výkresech jsou zakresleny orientačně a musí být před započetím prací 
vytyčeny. 
 
D.2. Návrh krajinářské úpravy 
Projekt řeší pouze vegetační složku parku. Původní kompozice zůstává zachována a je 
nově doplněna jednotlivými stromy v trávníku podél parkové komunikace směřující od 
PENNY k přístavišti. Obnovovaný jednodruhový porost topolů je nahrazen směsí 
listnatých stromů pestřejšího druhového složení vhodného pro ÚSES. V ÚPD schválené 
v roce 2012 bylo biocentrum oproti generelu ÚSES posunuto tak, že jeho součástí se 
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staly i mladé výsadby nepůvodních dřevin u plotu jakchtklubu. Mezi ně jsou pro 
vylepšení skladby navrženy vhodné druhy odpovídající společenstvu. K posílení 
ochranné funkce a rozmanitosti stabilních porostů podél ulice Zámecké a k rozšíření 
druhové skladby jsou do světlin porostu doplněny jednotlivě listnaté stromy. Zde jsou 
také navrženy některé stromy k ošetření. Jedná se o zdravotní řez a bezpečnostní řez u 
pěších komunikací. Na ploše po odstraněných topolech bude znovu založen luční 
porost. Jeho složení je uvedeno v příloze této zprávy. 
Nepravidelné spony stromů simulují přirozený charakter nových porostů. Navržené 
listnaté keře jsou soustředěny do protáhlých skupin mezi navržené stromy a vytvoří 
kompaktní plastické porosty. Prostor uvolněný kácením se tak rozčlení a zároveň se 
v keřových skupinách vytvoří vhodné prostředí pro ptáky či hmyz dřív, nežli tuto funkci 
budou plnit koruny navržených stromů. Všechny stromy a keřové skupiny budou 
pěstovány v přirozeném tvaru, nové louky budou sekány tak, aby se mohly samovolně 
vysemenit.  
 
D.3. Provedení krajinářské úpravy 
Po vytyčení inženýrských sítí budou v době od poloviny září do konce listopadu 
pokáceny vybrané stromy (viz „sezam dřevin k pokácení v příloze, výkres č. D1). 
Většina stromů bude odstraněna směrovým kácením, stromy č. 74, 99, 100 budou 
káceny postupně, protože při jejich volném odstraňování by byly poškozeny stromy, 
které budou zachovány. Protože se jedná o frekventovaný park, budou pařezy 
s kořenovými náběhy odfrézovány do hloubky min. 20 cm. Plocha pařezů se 100% 
navýšením na kořenové náběhy je vypočítána v tabulce „Seznam dřevin ke kácení“. 
Vyfrézovaná hmota bude rozprostřena v širším okolí jámy a zapravena do půdy při 
přípravě půdy pro nově založené trávobylinné louky. Jámy po pařezech budou zasypány 
zeminou, kterou zajistí investor. Ta bude v jámě udusána a povrch srovnán s terénem.  
Pokud se po vytyčení inženýrských sítí zjistí, že některé kácené stromy rostou v jejich 
ochranném pásmu, pak budou pařezy odstraněny ručně. Aby se nemusel do prostoru 
dovážet mulčovací materiál, bude využita hmota větví pokácených stromů. Ty budou 
seštěpkovány na středně jemnou štěpku (42,362 m3) a použity k mulčování keřů a 
stromů v tloušťce 10 cm (1 m2/keř, zálivková mísa o průměru 1 m/strom). Potřebný 
objem štěpky z větví pokácených stromů bude podle kvalifikovaného odhadu 
dostačující. Případný přebytek větví zužitkuje investor na vlastní náklady. Příjezd 
mechanizace je možný od benzínové pumpy u silnice na Ústí nad Labem západně od 
řešeného území. Případně poškozené komunikace a travní plochy mimo obnovované 
trávníky budou uvedeny do původního stavu. 
Před výsadbami bude v prostoru po vykácených topolech a ploše navrženého lučního 
trávníku provedeno vyrovnání terénu zeminou dodanou investorem. Zemina, která je 
k dispozici, postačí na plochu 147,43 m2 o průměrné tloušťce 20 cm. Výsadby dřevin 
(výkres č. D2) jsou navrženy mimo ochranná pásma podzemního vedení inženýrských 
sítí.  Stromy budou vysazeny v těsné blízkosti vykácených stromů, aby byla zachována 
původní kompozice. Vytyčení výsadeb bude upřesněno po vytyčení skutečného vedení 
inženýrských sítí a odsouhlaseno projektantem. Dřeviny budou vysazeny do jam bez 
výměny půdy. Stromy jsou navrženy v nepravidelných vzdálenostech, kmenné tvary 
budou kotveny třemi kůly, odrostky topolu 1 kůlem, kmeny chráněny chráničkou proti 
okusu výšky 150 cm, zálivkové mísy o průměru 1 m budou mulčovány štěpkou 
v tloušťce 10 cm. Keře budou vysazeny v liniích. Jejich osy budou vzdáleny od sebe 3 
m. V každé linii (výsadbový pruh o šířce 1 m a délce 20 m a 10 m) budou vysazeny keře 
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nepravidelně ve sponu 0,5-2 m. Tento výsadbový pruh bude v celé ploše zamulčován 
štěpkou v tloušťce 10 cm. Stromy budou zality dávkou 40 l/ks (kmenné tvary), 30 l/ks           

(odrostky topolu) a keře 10 l/ks.  
Do poloviny května bude založen luční porost z trávobylinné směsi (složení viz příloha, 
2 g/m2) na ploše 6 500 m2 připravené mělkou orbou a nakopáním, vláčením a hrabáním 
podle výkresu D.3. Shrabky budou odvezeny. Po vysetí bude plocha uválcována křížem. 
Součástí založení trávníku je i první seč včetně likvidace odpadu. Plochy pod korunami 
ponechaných stromů a po vykácených stromech mimo budoucí nové trávníky budou 
zpracovány ručně. V době vegetace budou provedeny řezy zdravotní a bezpečnostní 
(výkres D1). Dřevní hmota bude odvezena. Řez bude provádět kvalifikovaná osoba a 
bude v souladu se standardem AOPK (řada A, Řez stromů, SPPK A02  002:2015).  
Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu s předpisy, poškozené trávníky, případně 
komunikace či jiné prvky budou uvedeny do původního stavu.  
 
Dokončovací (následná) péče do předání po dobu 3 let pro dřeviny 
Bude zahájena ihned po založení po každé etapě. 
 

1. Rok péče –  
Zálivka 6x (jednorázově 40 l/strom, 30 l/odrostky stromů, 10 l/keř), 
Znovuuvázání poškozených kotvení dle potřeby – odhad 10 %,  
Ošetření trávníku lučního sekáním 2 x 

2. Rok péče –  
Zálivka 6x (jednorázově 40 l/strom, 30 l/odrostky stromů, 10 l/keř), 
Znovuuvázání poškozených kotvení dle potřeby – odhad 10 %,  
Odplevelení zálivkové mísy zamulčovaných ploch včetně likvidace odpadu,  

3. Rok péče –  
Zálivka 4x (jednorázově 40 l/strom, 30 l/odrostky stromů, 10 l/keř),  
Odplevelení zálivkové mísy včetně likvidace odpadu,  
Výchovný řez stromů,  
Odstranění kotvení po kontrole pevnosti stromů v půdě 

 
Předání vegetačních prvků  
proběhne v době plné vegetace (červenec-srpen)  
 
 
 
 
 


