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Sjezd na pozemek 2993 v k.ú. Lovosice 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

a) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

  

Průzkumy: 

 

- Ve stávajícím stavu se v místě stavby nachází rovinatý terén, podél komunikace I. 

třídy č. 15, na kterou bude připojen nový sjezd. Komunikace I. třídy č. 15 vede podél 

areálu Lovochemie a v místě napojení na vjezd je již mimo obec, tj. platí zde rychlost 

90km/h. Šířka komunikace je 7m s oboustranným příčným sklonem 2,5%, je v celé 

délce rozhledů rovná bez směrových oblouků. Ve vzdálenosti 1,1km směrem na 

Litoměřice se nachází kruhový objezd a ve vzdálenosti 780m směr Lovosice je 

směrový oblouk. Ve vzdálenosti 35m od sjezdu se nachází viadukt pod železničním 

tratí. Povrh silnice I. třídy je z ACO 16. V místě nového sjezdu se nachází silniční 

příkop a pozemek zarostlý keři. Viadukt byl zaměřen geodetem Richardem 

Červenkou, aby bylo možné posoudit rozhledové poměry a přesně osadit rozhledové 

trojúhelníky. Investor před zahájením projekčních prací požádal PČR-DI o konzultaci 

vzhledem k faktu, že se sjezd nachází blízko viaduktu. PČR vznesla proto ústní 

požadavek na výjezd pouze vpravo. Na základě nesouhlasného vyjádření ŘSD a 

doporučení PČR-DI byl rozhled proveden i vpravo. 

 

Podklady projektu:  

- zaměření stavby 

- požadavky investora 

- vlastní prohlídka staveniště 

- fotodokumentace – stávající stav 

- ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 a TP 170 

 

b) Vztahy sjezdu k ostatním objektům stavby: 

Připojení sjezdu v jeho koruně je v délce 33,98m. Vzdálenost nového sjezdu je od 

stávajícího sjezdu do zahradnictví 170m.  

Pozemek, který je připojován p.p.č. 2993 – v majetku Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1.  

Sousední pozemky: 

- p.p.č. 2906 – Pozemek železničního tělesa v majetku SŽDC 

- p.p.č. 2992/1 - Město Lovosice, Školní 407/2, 41030 Lovosice 

- p.p.č. 2991/1 - Srba Václav, Terezínská 767/55, 41002 Lovosice a Srba Vojtěch, U 

Výtopny 409/8, 41002 Lovosice 

- p.p.č. 2987/1 – Pozemek pod komunikací I/15 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha  

 

c) Návrh zpevněných ploch 

 

Návrh konstrukcí zpevněných ploch vychází z TP170 s přihlédnutím na typ sjezdu, jeho 

zatížení a frekventovanost. Navržena je skladba D1-N/PII. Investor plánuje připojení 

městské kompostárny pomocí tohoto sjezdu. Podle údajů investora o množství 

produkovaného odpadu a využívání ostatních stejně velikých kompostáren bude 
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frekventovanost sjezdu 2-3 nákladní automobily denně a 4-8 osobních automobilů denně. 

Kompostárna funguje na principu aerobního kompostování na volných plochách, kde po 

uložení biologicky rozložitelného odpadu (tráva a mokré listí) je fáze 30-60 dní zrání 

kompostu. Kompostárna funguje pouze v období vegetačního růstu a posečená městská 

tráva bude přivážena z mezideponie nákladním automobilem, tak aby mohla být na 

kompostárnu uložena vždy jednofázově. Sjezd je proto s velice nízkou frekvencí provozu. 

 

d) Rozhledové trojúhelníky na sjezdy jsou posuzovány podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 

 

Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy podle ČSN 73 6110. V rozhledových 

trojúhelnících není žádné stálé, ani jiné překážky ve výhledu. Sjezd se nenachází v obci a 

návrhová rychlost je proto 90km/h. Délka rozhledového trojúhelníku je 191m a celé jeho 

ploše se nenachází žádné trvalé překážky. 

 

Rozhled z místa výjezdu - R1 

 
 

Rozhled z pohledu řidiče jedoucích po I/15 ze vzdálenosti 191m – R2 
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Rozhled z místa výjezdu - L1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhled z pohledu řidiče jedoucích po I/15 ze vzdálenosti 191m – L2 

 

 

 

 

 
 

e) Bourací práce a výkopové práce: 

 

Před započetím prací bude sejmuta ornice. Po provedení výkopových prací bude 

provedeno hrubá technická úprava a srovnána zemní pláň, poté budou provedeny 

konstrukční vrstvy.  

Bourací práce se týkají oříznutí a vybourání komunikace pro rovné napojení komunikace 

na nový sjezd. 
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Výkopové práce se týkají odkopání zeminy v místech nového sjezdu a úprava pláně po 

dokončení bouracích prací. Mezi výkopové práce lze počítat i práce na vyčištění příkopu 

v majetku ŘSD. Vybourané hmoty budou odvezeny a uloženy na skládku, zemina pokud 

možno využita.                     

Zemní pláň bude uhutněna tak, aby byla dosažena alespoň minimální hodnota modulu 

přetvárnosti podloží E def,2 = 60 MPa. (pláň bude hutněna bez použití vibrace, zhutnění 

pláně bude doloženo závěrem zkoušek). 

 

f) Situační řešení, šířkové uspořádání: 

 

Šířky vycházejí z ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 736110 – Projektování 

místních komunikací. Šířka nového vjezdu je 6m, v koruně je šířka napojení 33,98m. 

Šířka silnice I. třídy je 7m.  

 

g) Výškové – sklonové řešení: 

  

Výškové řešení sjezdu dáno nižším umístěním pozemku, než je obrusná vrstva stávající 

komunikace. Vjezd bude mít proto sklon 2% k připojovanému pozemku. Vjezd budou 

lemovat silniční obruby šířky 15cm, které budou provedeny s odrazem 12cm. 

 

h) Konstrukce: 

 

Skladba pro nový sjezd – S 

 

 ACO 11        40 mm  

 ACL 16       50 mm 

 ACP 22       60 mm 

 MZK      170 mm 

 ŠDA      150 mm 

 celkem      470 mm 

 

Obrubník  
Silniční  betonový (150 mm) do bet. lože s opěrou  

 

Barevné řešení     
   obrubníky – barva šedá 

 

i) Zásady odvodnění: 

 

Vjezd má sklon 2% k připojovanému pozemku. Za vjezdem je veliká travnatá plocha, kde 

se veškeré dešťové vody vzniklé na tomto vjezdu, nebo které se na vjezd dostanou ze 

silnice I/15 vsáknou přirozeným vsakem do půdy. Pod sjezdem bude vybudován 

propustek DN 800mm délky 20m s prefabrikovanými betonovými čely a 1,5m od 

propustku bude příkop vybetonován s lomovým kamenem. 
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j) Dopravní značení: 

 

- Stávající 

Na komunikaci je VDZ V4 v šířce 0,25m na obou stranách komunikace a SDZ V1a – 

Podélná souvislá čára šířky 0,125m. Stávající svislá dopravní značení B16 – zákaz vozidel 

jejich výška  překračuje vyznačenou mez (4m) je 2m za budoucím sjezdem.   

- Nové 

Při výjezdu na komunikaci bude osazena dopravní značka P6 – Stůj, dej přednost v jízdě a 

před sjezdem i za sjezdem ve směru jízdy budou umístěny směrové sloupky Z11c a Z11d.

 Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek komunikace, kde je veliká frekventovanost, byla 

osazena SDZ P6 – Stůj, dej přednost v jízdě a VDZ V6b – příčná čára souvislá šířky 0,5m 

s nápisem STOP. 

 

Dopravní značení v průběhu stavby se bude provádět v případě prací na sjezdu. Pokud 

bude potřeba do komunikace zasáhnout bude v obou směrech umístěna SDZ A15 – práce 

a po celé délce budou umístěny směrovací desky Z4a nebo Z4b v maximálních odstupech 

10m. Podle TP 66 viz schéma B/1. 

  

- ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 736102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 736110 – Projektování místních komunikací 

- Zákon č.13/1997 – o pozemních komunikacích 

- Vyhláška č.104/1997 – kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 

k) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby: 

 

Dopravní připojení 

 

Připojení je provedeno v délce 36,27m a v místě připojení bude osazen liniový žlab, pro 

zabránění stékání vody na silnici II. třídy. Sjezd byl prověřen obalovými křivkami na OA, 

jak je dokázáno výkresem, „Situace rozhledové poměry“, tak i křivkami pro skupinu 

nákladní vozidel, přičemž nákladní vozidla délky více je 8m byla počítána navíc 

s vlekem. Obalové křivky vycházejí, jak je dokázáno ve výkresu “Situace obalové křivky 

NA„ 

 

Rozhledové trojúhelníky vycházení na 191m a v jejich ploše není souvislé ani nahodilé 

překážky. Rozhledové trojúhelníky jsou provedeny na značku „Dej přednost v jízdě“, 

přesto že je osazena dopravní značka „Stůj – dej přednost v jízdě“. Rozhledové 

trojúhelníky jsou proto vetší ve své šířce než vyžaduje norma 

 

l) Práce před zahájením stavby: 

 

Před zahájením stavby budou veškeré IS vytyčeny přímo na staveništi. Dle vyjádření 

jednotlivých správců IS a zákresů jejich zařízení nelze přesně určit polohu některých 

IS a proto budou veškeré sítě vytyčeny. Před zahájením stavebních (výkopových prací) 

bude dodavatel stavby informovat příslušné správce IS o zahájení stavby s udáním 

termínů. Dodavatel stavby bude bezpodmínečně dodržovat podmínky jednotlivých 

správců.  
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m) Ostatní 

 

Dodavatel stavby na vlastní náklady pořídí videozáznam všech stávajících objektů a 

především důkladně zdokumentuje veškeré statické i jiné poruchy přilehlých staveb. 

Tento záznam bude uložen u dodavatele stavby pro případné vyřízení stížností. Zařízení 

stanoviště je v rámci firmy, která bude stavbu realizovat. 

 

n) Péče o životní prostředí  

 

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a 

řídící činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při 

stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

 

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb.jako: 

- ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování živ. prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 

odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku. 

- území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení 

- každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo 

poškozování živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. 

prostředí. 

 

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 223/2015 Sb. o odpadech a 

vyhláškami s ním souvisejícími (vyhláška č. 93/2016, Sb., č. 83/2016 Sb. a 294/2005 Sb). 

Podle zákona o odpadech budou odpady vzniklé při stavbě přednostně využívány. 

 

o) Vazba na technologické vybavení: 

 

- Dodavatel stavby bude dodán dle výběrového řízení. Nelze proto dopředu vědět 

technologické vybavení dodavatele a proto ani umístění zařízení staveniště. 

 

p) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů: 

 

Návrh zpevněných ploch vychází z ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 a TP 170 

 

Geologický průzkum nebyl proveden, projektant vychází z geologických map. 

 

 

q) Bezpečnost a ochrany zdraví 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných 

prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě 

zemních (bagr, nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s 

pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z 

práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). 
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- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 

hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí 

stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla 

požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 

stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou 

v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou sjezdu bude v chráněném venkovním 

prostoru staveb přilehlé zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový 

úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. 

Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 

dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato 

zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost). 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu, a tím i minimalizace možných hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 48/2016 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění. 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit a uvést 

komunikaci do původního stavu; 

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle zák. č. 48/2016Sb.; 

- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 

mobilní zdroje. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 

olejů či PHM do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 

stacionární havarijní sady. 

- jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 

škodlivých. 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

Opatření z hlediska bezpečnosti  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle zák. č. 88/2016Sb.): 
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- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel právnickou osobu na stavební, 

montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 

pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 

jsou: 

 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s 

cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví,  

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 

l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

-Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení 

života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

r) Technické a uživatelské standarty 

 

Obrubníky 

Budou použity obrubníky z vibrolisovaneho betonu vyráběné dvouvrstvou technologii. 

Dlažba musí splňovat ČSN EN 1340:2003 a musí na něj být certifikát vydaný 
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výzkumným ústavem pozemních staveb. Obrubníky musí být nové a nepoškozené, bez 

viditelných závad. 

Obruba musí splňovat:  

Délka prvku - Max. odchylka ±1% (min. 4 mm, max. 10mm) 

Šířka prvku - Max. odchylka ± 3 % (min. 3 mm, max. 5mm) 

Výška prvku - Max. odchylka ± 3 % (min. 3 mm, max. 5mm) 

Přímost - Max. ± 2,5 mm (l = 500 mm), Max. = 4.0 mm (l = 1000 mm)      

Odolnost proti obrusu - Úbytek max. 18000 mm3/5000 mm2, Šířka drážky nejvýše 20mm 

Odolnost proti povětrnostním vlivům - Úbytek nejvýše 1000 g / m2 po 28 cyklech 

Obsah přírodních radionuklidů - Index hmotnostní aktivity nejvýše 0,5 

Nasákavost – max. 6% 

Tloušťka nášlapné vrstvy – Nejméně 4mm 

Pevnost v tahu za ohybu - Nejméně 4,8 MPa 

 

Štěrkodrť  

Bude použita frakce 32-63 s drtitelnosti v mrazu 0,5 a otlukovosti do 25%, nasákavostí 

do 2%, mrazuvzdorností do 2%, měrné hmotnosti  2,7 g.cm-³ a objemové hmotnosti 2,61 

÷ 2,73 g.cm-³.Podle dle ČSN 73 6126. Ke kamenivu bude doložen certifikát 

z technického zkušebního ústavu podle EN 13242 

 

MZK 

Bude použito kamenivo ze 3 frakcí - 0/4, 4/11, 11/32 (0-32) podle ČSN 73 6125 

s certifikátem z technického zkušebního ústavu podle EN 13242 

 

Beton 

Bude použit beton třídy c12 podle ČSN EN 206-1 a to bude doloženo certifikátem dle § 6 

odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění nařízení vlády č. 312/2005sb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vypracoval: Aleš Dvořák 


