

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – 1

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO STŘEDISKA LOVOŠ – I. ETAPA“

ZADAVATEL: Kulturní středisko Lovoš
sídlem: 8. května 13, 410 02 Lovosice
IČ: 00830186
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel

V Lovosicích, dne 06.10.2017

Zadavatel veřejné zakázky k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. etapa“ sděluje zájemcům v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení, doplnění k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Bod 1

Dotaz: Prosíme o zaslání technických zpráv k jednotlivým částem projektové dokumentace. V uveřejněných podkladech je pouze technická zpráva v části elektroinstalace

Odpověď: Zadavatel zveřejňuje chybějící technické zprávy

Bod 2

Zadavatel zveřejňuje chybějící přílohu s názvem Návrh jednotek VZT.

Bod 3

Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou přílohu s názvem OPRAVA_Příloha č. 6 Položkový rozpočet (výkaz výměr) I. etapa.

Předchozí Příloha č. 6 byla ZNEPLATNĚNA

Vzhledem k tomu, že zadavatel vydal vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je 20.10.2017 do 09.00 hodin.

Uvedené vysvětlení, doplnění k zadávací dokumentaci bude zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel