

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Polozapuštěné kontejnery na TKO, Lovosice</b>	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	19 724	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 240 378	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	2 852 273	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 112 375	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Vytyčení stavby	0
	RN II. a III. hlavy	4 112 375	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	4 112 375	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	4 112 375 Kč		
DPH	21,0 % činí :	863 599 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 975 974 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>Polozapuštěné kontejnery na TKO, Lovosice</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8</b>	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>869 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>249 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>104 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>0</b>	<b>2 852 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 724</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 1 240 378**

CELKEM PSV

2 852 273

CELKEM MONTÁŽ

19 724

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		1 240 378	0
Oborová přírážka	0		1 240 378	0
Přesun stavebních kapacit	0		1 240 378	0
Mimostaveništní doprava	0		1 240 378	0
Zařízení staveniště	0		1 240 378	0
Provoz investora	0		1 240 378	0
Vytyčení stavby	0		1 240 378	0
Rezerva rozpočtu	0		1 240 378	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO1 - Příčná</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlav		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	167 628	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	379 643	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	547 270	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Vytyčení stavby	0
RN II.a III.hlavy		547 270	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		547 270	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	547 270 Kč		
DPH	21,0 % činí :	114 927 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>662 197 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba :	<b>SO1 - Příčná</b>	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>116 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>34 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>13 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>379 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 167 628**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0	167 628	0
Oborová přírážka	0	0	167 628	0
Přesun stavebních kapacit	0	0	167 628	0
Mimostaveništní doprava	0	0	167 628	0
Zařízení staveniště	0	0	167 628	0
Provoz investora	0	0	167 628	0
Vytyčení stavby	0	0	167 628	0
Rezerva rozpočtu	0	0	167 628	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO1 - Příčná	Rozpočet:	
Objekt :			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / M.	Celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	9,00		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	64,25		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	64,25		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	39,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	39,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	64,25		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	73,00		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	73,00		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	84,00		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	55,00		
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,72		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	6,51		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>116 661,80</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	29,46		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	m3	1,49		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy</b>				<b>2 391,08</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	40,20		
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	40,63		
		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	43,60		
		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	43,60		
20		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,20		
21		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	40,20		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Komunikace</b>				<b>34 950,04</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
22		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	17,00		
23		obrubník silniční, sedy 100x15x30 cm do lože z betonu prostého	ks	18,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>13 624,80</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
24		zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	5,60		
25		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00		
26		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	2,00		
26		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00		
27		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,00		
28		osivo směs travní parková	kg	0,30		
30		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>379 642,52</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO2 - Dlouhá</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	19 724 Oborová přírážka
R	HSV celkem	135 854 Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	336 138 Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	491 716 Zařízení staveniště
		Provoz investora
	HZS	0 Vytyčení stavby
	RN II. a III. hlavy	491 716 Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	491 716 VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	491 716 Kč
DPH	21,0 % činí :	103 260 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>594 977 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : <b>SO2 - Dlouhá</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>100 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>23 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Ostatní konstrukce a	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>336 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Veřejné osvětlení	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 724</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 135 854**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		135 854	0
Oborová přírážka	0		135 854	0
Přesun stavebních kapacit	0		135 854	0
Mimostaveništní doprava	0		135 854	0
Zařízení staveniště	0		135 854	0
Provoz investora	0		135 854	0
Vytyčení stavby	0		135 854	0
Rezerva rozpočtu	0		135 854	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO2 - Dlouhá	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	9,24		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,36		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	47,36		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	15,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	15,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	47,36		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	56,60		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	56,60		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,26		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	23,44		
13		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	28,39		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	14,40		
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>100 906,96</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	22,76		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	1,94		
		<b>Celkem za 2 Základy</b>				<b>1 637,83</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	28,79		
18		Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	28,79		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	32,50		
20		Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	28,79		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,79		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	28,79		
		<b>Celkem za 4 Komunikace</b>				<b>23 498,33</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	28,00		
		<b>Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>9 811,20</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
24		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	10,20		
25		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	10,20		
26		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,20		
27		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,20		
28		Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	11,88		



29		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,96	
30		Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2	m2	22,00	
31		Přesun hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	4,80	
32		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00	
33		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	1,00	
34		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00	
35		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,00	
36		osivo směs travní parková	kg	0,30	
37		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00	
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>			<b>336 137,99</b>
<b>Díl: M01</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				
38		Žárově zinkovaný stožár srealového osvětlení dl. 7,5 + výložník	ks	1,00	
39		Svítlidlo s osvětlovacím prvkem 70 W SHC	ks	1,00	
40		Založení pro stožáry	m3	1,00	
41		Lůžko pro uložení stožáru KG DN 300	m	1,00	
42		Betonáž z betonu C20/25	m3	0,50	
43		Výkop 80*35 vč.kabelového lože,záhozu a úpravy povrchu	m	6,00	
<b>Celkem za</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>			<b>19 723,65</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>SO3 - Wolkerova</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0 Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	155 522 Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	379 675 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	535 197 Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Vytyčení stavby	0
	RN II. a III. hlavy	535 197 Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	535 197 VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč	
DPH	14,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	535 197 Kč	
DPH	21,0 % činí :	112 391 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>647 589 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : <b>SO3 - Wolkerova</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>110 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>29 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>13 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>379 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 155 522**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		155 522	0
Oborová přírážka	0		155 522	0
Přesun stavebních kapacit	0		155 522	0
Mimostaveništní doprava	0		155 522	0
Zařízení staveniště	0		155 522	0
Provoz investora	0		155 522	0
Vytyčení stavby	0		155 522	0
Rezerva rozpočtu	0		155 522	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO3 - Wolkerova	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	11,20		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,25		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	63,25		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	63,20		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	73,00		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	73,00		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,00		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	55,00		
13		Obsyp objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,72		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	6,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>110 166,20</b>
<b>Díl: 2 Základy</b>						
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	29,46		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	m3	1,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy</b>				<b>2 391,08</b>
<b>Díl: 4 Komunikace</b>						
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	35,25		
18		mm	m2	35,25		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	36,80		
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	35,25		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,55		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	36,55		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Komunikace</b>				<b>29 339,44</b>
<b>Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>						
23		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrrou do lože z betonu prostého	ks	17,00		
24		obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm do lože z betonu prostého	ks	18,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>13 624,80</b>
<b>Díl: 6 Práce a dodávky PSV</b>						
25		Přesun hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	5,60		
26		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00		
27		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	2,00		
28		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00		

29	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	20,00		
30	osivo směs travní parková	kg	0,31		
31	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00		
<b>Celkem za 6 Práce a dodávky PSV</b>					<b>379 675,35</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO4 - Osvoboditelů</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 145 435	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 394 171	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 539 606	Zařízení staveniště 0	
		Provoz investora 0
HZS 0		Vytyčení stavby 0
RN II. a III. hlavy 539 606		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 539 606		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	539 606 Kč
DPH	21,0 % činí :	113 317 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>652 924 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : <b>SO4 - Osvoboditelů</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>108 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>24 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Ostatní konstrukce a	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>394 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 145 435**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	145 435	0
Oborová přírážka	0	145 435	0
Přesun stavebních kapacit	0	145 435	0
Mimostaveništní doprava	0	145 435	0
Zařízení staveniště	0	145 435	0
Provoz investora	0	145 435	0
Vytyčení stavby	0	145 435	0
Rezerva rozpočtu	0	145 435	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SO4 - Osvoboditelů</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	9,60		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,19		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	49,19		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	49,19		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	58,79		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	58,79		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	64,66		
12		Uprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	31,55		
13		Osyp objektu bez pronození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,53		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkodrtě) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	16,89		
		<b>Celkem z 1 Zemní práce</b>				<b>108 551,92</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	29,46		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	2,86		
		<b>Celkem z 2 Základy</b>				<b>2 319,78</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	30,00		
18		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	30,00		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	32,60		
20		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	29,30		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,30		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	29,30		
		<b>Celkem z 4 Komunikace</b>				<b>24 051,68</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	30,00		
		<b>Celkem z Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>10 512,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
24		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,70		
25		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	11,70		
26		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,70		
27		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,70		



28		Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na	m2	30,80		
29		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	t	11,70		
30		Odstranění stávající dlažby, zřízení nové	m2			
31		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	5,60		
32		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00		
33		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	2,00		
34		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00		
35		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	46,00		
36		osivo směs travní parková	kg	0,51		
37		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00		
<b>Celkem z 6 Práce a dodávky PSV</b>						<b>394 171,00</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO5 - Sady pionýrů</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0 Oborová přírážka
R	HSV celkem	134 332 Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	307 728 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	442 060	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Vytyčení stavby
RN II. a III. hlavy	442 060	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	442 060	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	442 060 Kč
DPH	21,0 % činí :	92 833 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>534 893 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : <b>SO5 - Sady pionýrů</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>Stavební díl Zemní práce</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>97 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>Stavební díl Základy</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>Stavební díl Komunikace</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>24 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>Stavební díl Ostatní konstrukce a práce</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>Stavební díl Práce a dodávky PSV</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>307 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 134 332**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	134 332	0
Oborová přírážka	0	134 332	0
Přesun stavebních kapacit	0	134 332	0
Mimostaveništní doprava	0	134 332	0
Zařízení staveniště	0	134 332	0
Provoz investora	0	134 332	0
Vytyčení stavby	0	134 332	0
Rezerva rozpočtu	0	134 332	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO5 - Sady pionýrů	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopavky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	5,90		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,60		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	46,60		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	24,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	46,60		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	52,50		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	52,50		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,00		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	19,36		
13		Obsyp objektu bez pronození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	23,90		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	12,92		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>97 682,23</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	24,47		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	2,25		
<b>Celkem za 2 Základy</b>						<b>1 856,56</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	29,80		
18		Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	29,80		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	33,00		
20		Podklad ze štěrkodrtě SD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	29,80		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,80		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	29,80		
<b>Celkem za 4 Komunikace</b>						<b>24 301,34</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	19,00		
24		obrubník silniční, šedý 100x15x30 cm do lože z betonu prostého	ks	9,00		
<b>Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>10 491,60</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
25		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,60		
26		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6,60		

27	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,60	
28	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,60	
29	Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	26,40	
30	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	t	2,70	
31	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové	m2		
32	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	4,80	
33	Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00	
34	Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	1,00	
35	Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00	
36	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,00	
37	osivo směs travní parková	kg	0,30	
38	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00	
<b>Celkem za 6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>307 728,27</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>SO6 - Tovární</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 198 701	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 371 175	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 569 876	Zařízení staveniště 0	
		Provoz investora 0
HZS 0		Vytyčení stavby 0
RN II. a III. hlavy 569 876		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 569 876		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	569 876 Kč
DPH	21,0 % činí :	119 674 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>689 551 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : <b>SO6 - Tovární</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební díl Zemní práce					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>116 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební díl Základy					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební díl Komunikace					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>60 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební díl Ostatní konstrukce a					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>19 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Stavební díl Práce a dodávky PSV					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>371 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 198 701**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		198 701	0
Oborová přírážka	0		198 701	0
Přesun stavebních kapacit	0		198 701	0
Mimostaveništní doprava	0		198 701	0
Zařízení staveniště	0		198 701	0
Provoz investora	0		198 701	0
Vytyčení stavby	0		198 701	0
Rezerva rozpočtu	0		198 701	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SO6 - Tovární</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	15,90		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,90		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	53,90		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	37,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	37,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	53,90		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	53,90		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	69,80		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	83,76		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,80		
13		Obsyp objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	33,86		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	14,85		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>116 972,52</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	27,80		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	2,50		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy</b>				<b>2 076,90</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	74,20		
18		Podklad ze štěrku tř. ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	74,20		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	80,00		
20		Podklad ze štěrku tř. ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	74,20		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	74,20		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	74,20		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Komunikace</b>				<b>60 436,41</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	ks	2,00		
24		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	38,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>19 215,20</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
25		Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	5,60		
26		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO)	ks	1,00		
27		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ	ks	2,00		
28		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00		
29		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>				<b>371 175,17</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>S07 - Mirová</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0 Ztižené výrobní podmínky	0	
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	153 723	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	388 898	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	542 621	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Vytyčení stavby	0
	RN II. a III. hlavy	542 621	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	542 621	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	542 621 Kč		
DPH	21,0 % činí :	113 951 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>656 572 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba : <b>SO7 - Mírová</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>110 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>29 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Ostatní konstrukce a	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>388 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 153 723**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		153 723	0
Oborová přírážka	0		153 723	0
Přesun stavebních kapacit	0		153 723	0
Mimostaveništní doprava	0		153 723	0
Zařízení staveniště	0		153 723	0
Provoz investora	0		153 723	0
Vytyčení stavby	0		153 723	0
Rezerva rozpočtu	0		153 723	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S07 - Mírová</b>	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		m	m3	6,93		
4		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	59,80		
5		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	59,80		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	59,80		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	66,73		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	66,73		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	80,07		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	28,46		
13		Obsyp objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	26,01		
14		kamenivo přírodní těžene pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	12,15		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>110 638,78</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	29,46		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm, tl. 50 mm	t	2,51		
<b>Celkem za 2 Základy</b>						<b>2 120,83</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
17		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	36,75		
18		Podklad ze šterkodrtě SD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	36,75		
19		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	37,50		
20		mm	m2	36,55		
21		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,55		
22		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	36,55		
<b>Celkem za 4 Komunikace</b>						<b>29 750,34</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
23		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	32,00		
<b>Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>11 212,80</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
24		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,30		
25		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9,30		
26		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,30		
27		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,30		
28		Odstranění stávající dlažby, zřízení nové nadzákladového	m2	13,00		
29			m3	2,82		
30		Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2	m2	8,95		
31		Přesun hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové	t	5,60		

32		Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00	
33		Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	2,00	
34		Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00	
35		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,00	
36		osivo směs travní parková	kg	0,30	
37		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00	
<b>Celkem za</b>		<b>6 Práce a dodávky PSV</b>			

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>SO8 - Zizkova</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	149 183	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	294 845	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	444 028	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Vytyčení stavby	0
RN II. a III. hlavy		444 028	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		444 028	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
DPH	14,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	444 028 Kč		
DPH	21,0 % činí :	93 246 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>537 274 Kč</b>		

Poznámka :

Stavba : <b>SO8 - Zizkova</b>	Rozpočet :
Objekt :	Cenový návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>107 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>23 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Ostatní konstrukce a	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>16 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>294 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CELKEM HSV 149 183**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		149 183	0
Oborová přírážka	0		149 183	0
Přesun stavebních kapacit	0		149 183	0
Mimostaveništní doprava	0		149 183	0
Zařízení staveniště	0		149 183	0
Provoz investora	0		149 183	0
Vytyčení stavby	0		149 183	0
Rezerva rozpočtu	0		149 183	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SO8 - Žižkova	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Vytyčení sítí	kus	1,00		
2		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,00		
3		Odkopávky přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	7,10		
4		Hloubení jam zapazených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,76		
5		Příplatek za lepvost u hloubení jam zapazených v hornině tř. 3	m3	42,76		
6		Zřízení příložného pažení a rozepření sten ryh hl do 4 m	m2	15,00		
7		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	15,00		
8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	42,76		
9		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	49,87		
10		Uložení sypaniny na skládky	m3	49,87		
11		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,84		
12		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	23,76		
13		Obsyp objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	58,16		
14		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	m3	14,40		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>107 932,07</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>				
15		Hutnění pláně na 45 Mpa	m2	22,76		
16		Lože z kamenné drti fr. 0-4 mm	t	1,94		
<b>Celkem za 2 Základy</b>						<b>1 637,83</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Komunikace</b>				
18		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, tl 150 mm	m2	28,69		
19		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 8 - 16 mm, tl 100 mm	m2	28,69		
20		Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	32,50		
21		Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0 - 4 mm, tl 40 mm	m2	28,69		
22		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,69		
23		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	28,69		
<b>Celkem za 4 Komunikace</b>						<b>23 420,49</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
25		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	18,00		
26		Osazení obrubníku betonového stojatého 100x10x25 cm s boční opěrkou do lože z betonu prostého	ks	12,00		
<b>Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>16 192,80</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
27		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,60		
28		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2,60		
29		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,60		
30		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,60		
31		Rozebrání zámk. dlažby 8 cm a podkladu, nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	6,79		
32		Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2	m2	6,72		

33	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	8,00		
34	Přesun hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských plastové do 25 m	t	5,60		
35	Polozapuštěný kontejner 3 m3 na sklo + tvrzený vak na sklo+ vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu (SKLO) vč. osazení	ks	1,00		
36	Polozapuštěný kontejner 5 m3 na SKO + Vak s „vaničkou“ na tekutou složku odpadu ( KOMUNÁLNÍ ODPAD) vč. montáže	ks	1,00		
37	Polozapuštěný kontejner na 5 m3 na papír a plast vč. osazení	ks	2,00		
38	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,00		
39	osivo směs travní parková	kg	1,80		
40	Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	60,00		
<b>Celkem za 6 Práce a dodávky PSV</b>					<b>294 844,65</b>