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1.  IDENTIFIKACE STAVBY 
 
Název stavby:  REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LOVOSICE 
   etapa I - Oprava a rozšíření areálu Chemik 
   SO 2 - nafukovací hala se zázemím 
 
Místo stavby:  Lovosice [565229] 
Katastrální území: Lovosice [687707] 
    
Parcel. čísla dle KN: 974/4, 974/5, 973/1 
 
 
2.  POPIS STAVBY 
 
Zázemí nafukovací haly 
Nově navržené zázemí nafukovací haly je provedeno v objektech původních šaten volejbalového 
hřiště. Objekty jsou jednopodlažní, nepodsklepené s obdélníkovým půdorysným rozměrem 9,06 x 
3,6 m a jsou zastřešeny plochou střešní konstrukcí.  
Přístup do objektu je řešen hlavním vchodem po nově navrženém ocelovém schodišti o třech 
nášlapech. Zde je navržena šatna a sociální zařízení (umývárna, dvě sprchy a samostatné WC). 
Jedná se o dva objekty, které jsou totožné (zrcadlově obrácené). 
 
Nafukovací hala 
Nafukovací přetlaková hala bude sloužit k celoročnímu zastřešení sportoviště, v zimě bude 
vytápěna a v létě chlazena. 
Nafukovací přetlaková hala se skládá z hlavní plachty PVC, 2 vrstev izolační bublinkové folie, 
ochranné vrchní polyetylénové folie a sítě z ocelových lan, která je k zemi uchycena pomocí 
kotevních prvků. Do haly je dmychadlem se dvěma ventilátory (a tedy i dvěma elektromotory) 
vháněn vzduch, který halu udržuje ve stabilní poloze. Vchod do haly je proveden točitými dveřmi. 
Nezbytnou součástí dvou kurtových a větších nafukovacích hal je i nouzový východ, který slouží 
k nouzovému opuštění haly, ale zároveň také může být použit pro vnášení objemných předmětů do 
haly jako je například dlouhý žebřík pro případnou opravu osvětlení.  
 
3.  TECHNICKÁ ČÁST STAVBY 
 
ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY 
 
3.1  Bourání 
V objektu bývalých šaten budou vybourány všechny příčky, stávající vstupní dveře, nové vstupní 
dveře a stávající dlažba a obklady. Dále bude demontován WC, umyvadlo, sprcha. 
V objektu bývalého skladu budou vybourány stávající vstupní dveře, nové vstupní dveře a stávající 
dlažba. 
 
3.2 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny pro výkopy základových konstrukcí ocelových schodišť.   
Je uvažováno s výkopy v zemině třídy III až IV. V rámci zemních prací dojde k úpravě terénu 
v místě stavby a výkopu základových konstrukcí tak, aby bylo možné provést a zhutnit podsypy  
a provést základové konstrukce.  
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3.3 Základové konstrukce 
Pod nově navrženými ocelovými schodišti budou provedeny základové patky z prostého betonu 
C16/20 X0 na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. 
Základy budou provedeny vždy do hloubky min. 600 mm pod úroveň upraveného terénu. 
Základové patky jsou navrženy v rozměrech 500/500/500 mm. 
Jednotlivé tvary a hloubky základových spár jsou patrné z výkresu „Detail schodiště z pororoštů“. 
 
3.4 Svislé konstrukce 
Zdivo příček je navrženo z autoklávovaného pórobetonu kategorie I tl. 100 mm a třídou pevnosti 
v tlaku min. 2 N/mm2.  Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu jsou dělané na přesné zdění na 
tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm. Zásadně se musí dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. 
Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce odpovídající šířky. Vystouplé zbytky 
malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce.  
Při vyzdívání příček budou vynechány otvory pro dveřní výplně. 
V případě nutnosti vytvářet ve zdivu drážky (elektroinstalace, vodovodní rozvody, kanalizace apod.) 
je nutné zabezpečit stabilitu stěny. Drážky a výklenky nesmí procházet překlady nebo jinými částmi 
konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry výklenků a svislých drážek ve zdivu, které jsou 
přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ČSN P ENV 1996-1-1 ´Navrhování 
zděných konstrukcí´. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. V případě, že není možné 
se jim vyhnout, měli by být vzdáleny od horního nebo spodního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky 
podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena ve stejné 
normě. 
 
3.5 Vodorovné konstrukce 
V rámci vodorovných konstrukcí bude provedena samonivelační stěrka tl. 10 – 20 mm a poté 
finální krytina.  
Nad nově vybouranými otvory vstupních dveří budou provedeny překlady 2 x I č. 12 dl. 1500 mm.  
Nad otvory v příčkách budou provedeny nenosné překlady zdícího systému dle příček. 
Nalomené nebo jinak vážně poškozené překlady se nesmějí zabudovávat! 
 
3.6 Hydroizolace 
Prostor hygienického zařízení bude opatřen hydroizolačním nátěrem, který je určen pro bezešvou 
izolaci vlhkých prostorů, které budou následně obloženy. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. 
Celková tloušťka vrstvy ve vytvrzeném stavu by měla být nejméně 0,5 mm. Mezi jednotlivými 
nátěry je nutné dodržet technologickou přestávku cca 4 hodiny. Lepení obkladů a dlažeb lze 
provádět až po proschnutí vrstev, což znamená přestávku cca 12 hodin od posledního nátěru. 
Tento nátěr je navržen jako ochrana podlahy ve vlhkém prostoru. 
 
3.7 Zámečnické konstrukce 
V rámci zámečnických konstrukcí budou provedeny vstupní schodiště z ocelových nosných prvků 
a nášlapů z pororoštů.  
Jednotlivé tvary jsou patrné z výkresu „Detail schodiště z pororoštů“. 
 
3.8 Omítky 
V rámci omítek bude provedena oprava stávajících omítek cca 20%. Dále budou provedeny 
kompletně nové štuky.  
Nejprve se stávající zdivo a stropy nepenetrují. Penetrace zpevní podklad, na který pak štuková 
vrstva mnohem lépe přilne. Penetrace bude na stěny a strop nanesena válečkem či štětkou,  
a jakmile zaschne, může se přistoupit k samotnému štukování. 
Vnitřní omítky na porobetonových tvárnicích se provádí, když je zdící malta dostatečně vyzrálá  
a vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez. Omítky budou provedeny s použitím sklovláknité 
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síťoviny ´perlinky´. Technologický postup provádění (příprava podkladu, tloušťka vrstev, doba 
zrání, povrchová úprava) musí být specifikován výrobcem.  
 
 
3.9 Malby a nátěry 
Po vyschnutí štuků bude provedena kompletní vnitřní malba včetně dvojnásobného pačokování. 
Malba bude provedena ve dvou nátěrech v odstínech dle výběru investora. 
Prostor hygienického zařízení bude opatřen hydroizolačním nátěrem, který je určen pro bezešvou 
izolaci vlhkých prostorů, které budou následně obloženy. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. 
Celková tloušťka vrstvy ve vytvrzeném stavu by měla být nejméně 0,5 mm. Mezi jednotlivými 
nátěry je nutné dodržet technologickou přestávku cca 4 hodiny. 
Fasáda šaten bude natřena silikátovým fasádním nátěrem. Barva bude provedena v odstínech dle 
výběru investora. 
Mříže a vrata budou očištěny a natřeny 1x základním nátěrem a 2x krycím nátěrem v barvě 
kovářská čerň.   
 
3.10 Obklady a dlažby 
Ve výkresech projektové dokumentace jsou určeny místnosti, ve kterých bude položena vnitřní 
keramická dlažba. Použita bude keramická dlažba glazovaná s otěruvzdorností PEI 4-5. Dlažba 
bude pokládána do flexibilního lepícího tmelu. Před nanesením tmelu bude podklad řádně očištěn a 
v prostoru hygienického zařízení bude proveden hydroizolační nátěr. Poté bude tmel nanášen 
zubovou stěrkou a bude kladena dlažba. Po položení dlažby bude provedeno vyspárování. 
V hygienickém zařízení a na WC bude proveden obklad stěn. Obklad bude proveden do výšky 2,00 
m a bude ukončen PVC lištou. Po obložení stěn bude provedeno vyspárování obkladu. 
 
3.11 Výplně otvorů 
Okna 
Všechna okna v objektech jsou stávající. Ve výkresech projektové dokumentace jsou pouze 
označeny okna, které budou opatřeny průsvitnou, neprůhlednou folií. 
 
Dveře 
Nové vnitřní dveře budou na bázi dřeva, hladké, dýhové ze sortimentu kvalitních výrobců. Dveře 
budou osazeny do obložkových zárubní a budou doplněny přechodovou lištou. Rozměr stavebního 
otvoru pro dveře s obložkovou zárubní bude na každé straně o 50 mm větší (ostění a nadpraží). 
Dveře do exteriéru budou plastové, plné.  
 
Podrobné rozměry dveří a oken nutno zaměřit na stavbě před výrobou. 
3.12 Inženýrské sítě 
V rámci stavby bude provedeno nové napojení na pitnou vodu a splaškovou kanalizaci. 
Dále budou provedeny nové domovní rozvody inženýrských sítí. Jedná se o vodovod, kanalizaci  
a elektroinstalaci.  
Veškeré instalace jsou samostatnou součástí projektové dokumentace. 
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NAFUKOVACÍ HALA 
 
3.13 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny pro výkop základové konstrukce pro podkladní betonovou desku 
pro osazení strojovny. Je uvažováno s výkopy v zemině třídy III až IV.  
V rámci zemních prací dojde k úpravě terénu v místě stavby a výkopu základových konstrukcí tak, 
aby bylo možné provést a zhutnit podsypy a provést základové konstrukce.  
 
3.14 Základové konstrukce 
Pod nově navrženou podkladní betonovou deskou budou provedeny základové pasy z prostého 
betonu C16/20 X0 na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. 
Základy budou provedeny vždy do hloubky min. 600 mm pod úroveň terénu.  
Základové pasy jsou navrženy v šířce 400 mm.  
Dále bude prováděna betonáž podkladní betonové desky tl. 150 mm z betonu C20/25 XC1 
s vloženou kari sítí 100/100/8 mm. Pod deskou bude zhutněn štěrkopískový podsyp. 
 
3.15 Základní plachta  
Základní plachta PVC je navržena ze speciálního PVC – opaque, s vrstvou, která snižuje přehřívání 
haly v letních měsících, přičemž stěny ve směru hry jsou z materiálu kontrastního (např. zeleného, 
modrého). Váha PVC materiálu je min. 750 g/m2, jeho pevnost je min. 2800 N/5 cm a je nehořlavý 
dle DIN 4102 B1 a s certifikátem dle ČSN 73 0862 C1 – těžce hořlavé. Životnost plachty musí být 
min. 20 let. 
 
3.16 Izolace  
Jako izolace je navržena bublinková folie, jejíž síla je 150 my (mikronů) a hodnota tepelné 
propustnosti je K~2,5. Izolační folie je navržena UV stabilizovaná. Životnost je cca 5 let. 
 
3.17  Ochranná folie 
Ochranná folie je folie, která bude vnější vrstvou haly a má za úkol ochránit základní  PVC plachtu  
a izolační folii proti nečistotám v ovzduší a proti slunečnímu záření. Tato folie je navržena v tl. min. 
150 my (mikronů) a je UV stabilizovaná. Životnost by měla být cca 3-5 let. 
 
3.18 Lanová síť 
Lanová síť je tvořena jednotlivými vysokopevnostními lany s průměrem 8-12 mm, dle velikosti 
haly. Lano je pozinkované a je stáčené z 19 svazků po 6 drátkách. Lana jsou do jedné sítě spojeny 
křížovými nerezovými svorkami. Lana jsou ukončena nalisovanými oky a tyto jsou pomoci třmenů 
připojeny k zemnícím kotvám. 
 
3.19 Ukotvení 
 Ukotvení může být provedeno několika způsoby: 

- injektážní kotvy, 
- vrtané kotvy, 
- zatloukané kotvy. 
 

Konkrétní způsob ukotvení je závislý na půdních poměrech a bude domluveno při realizaci dle 
navrtaní zkušební sondy. Kotvy jsou rozmístěny podél celé haly s roztečí cca 3 m.  
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3.20 Dmychadlo 
Dmychadlo je tvořeno dvěma ventilátory, kde každý je poháněn samostatným elektrickým 
asynchronním motorem (sestava dva v jednom).  
Převod je proveden pomocí řemenů umístěných na řemenicích motoru a ventilátoru. V případném 
havarijním stavu, při poruše jednoho motoru nebo ventilátoru je tedy dmychadlo stále schopno 
udržovat halu nafouknutou pomocí druhého motoru a ventilátoru.  
Průchodem vzduchu přes výměník je vzduch ohříván a vháněn do haly. Tím je zajištěna stabilní 
poloha a zároveň vytápění haly. 
 
3.21 Otočné dveře 
Otočné dveře - turniketové se třemi či čtyřmi křídly slouží k vyrovnání tlaku při vstupu mezi halou  
a vnějškem a tudíž bezproblémovému vstupu a výstupu z haly. 
 
3.22 Manipulační (nouzové) dveře  
Nouzové dveře – křídlové dveře s bezpečnostní klikou otevíratelnou pouze zevnitř. Slouží pro 
vnášení objemných či dlouhých předmětů a je-li to potřeba i k bezpečné evakuaci osob.  
 
3.23 Vytápění  
Výtápění je řešeno pomocí výměníkové stanice horkovodu, kterou řídí sofistikovaný software a je 
seřízen na parametry dmychadla. Horkovod nebo parovod vstupuje do výměníkové stanice, kde 
probíhá výměna tepla a regulace na požadovanou hodnotu topné vody (glykolu) do výměníku 
dmychadla. Pomocí výměníku dojde k ohřátí vstupního vzduchu a vytopení na nastavenou teplotu 
v hale. Regulace zabezpečuje stálou a nekolísající teplotu. 
 
3.24 Chlazení  
Chlazení v letních měsících je řešeno na principu odpařování vody. Kdy vzduch vháněný do haly 
prochází výměníkem se studenou vodou. Přičemž spotřeba vody i energie je velmi nízká a tím je 
provoz výrazně ekonomičtější než provoz klasické klimatizace.  
 
3.25 Osvětlení 
Osvětlení haly je navrženo několika řadami, vanovými světly s LED chipy (106W elektrický příkon 
za hodin).  
Spínání a vypínání je prováděno dálkově z mobilu, pc či dálkového ovladače. 
Rovněž je možno ovládat osvětlení z místa rozvaděče. Základní intenzita osvětlení je o hodnotě 300 
luxů.  
 
3.26 Rozvaděč  
Rozvaděč slouží k ovládání technologie – dmychadla, hořáku, nouzového zdroje, osvětlení a ke 
kontrole teploty a tlaku v hale. Musí být připojen na vnější síť 3 x 400 V/50 Hz, jistič 40 A. Obsahuje 
velmi výkonnou řídící jednotku, nad kterou je řídící software s umělou inteligencí, která zaručuje co 
nejhospodárnější provoz bez teplotních výkyvů. Tento systém by měl dále umožňovat ovládání  
a spravování haly na dálku, tedy nastavování hlavních parametrů haly – teploty, tlaku, ale i třeba 
odemknutí haly z mobilního telefonu, pc apod. Stejně tak ukládat historii provozu a data spotřeb. 
Dále by měl také umožňovat i vzdálenou správu, to znamená, že dodavatel může všechna nastavení 
a některé závady vyřešit ze svého PC.  
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3.27 Elektrocentrála 
Elektrocentrála je pro případ výpadku elektrické sítě z rozvodných závodů. Elektrocentrála je 
vybavena automatikou, kdy v případě, že dojde k výpadku elektrického proudu je toto zaznamenáno 
v elektrickém rozvaděči, kde je dán automaticky povel k nastartování elektrocentrály a po rozběhu 
je generátor, vyrábějící elektrickou energii připojen ke spotřebičům. Zásoba pohonných hmot by 
měla postačit minimálně na 18 hodin provozu. 
 
3.28 Vzduchotechnika  
Vzduchotechnické potrubí bude tvořeno dvěma trasami. Jedna trasa bude sloužit ke vhánění 
vzduchu do haly tak, aby byl vytvořen přetlak až 300 Pa. Druhá trasa je k přivádění vzduchu zpět do 
dmychadla tzv. zpětné potrubí, ve kterém je mimo jiné umístěna rovněž zpětná klapka. I touto je 
potom možno provádět regulaci tlaku v hale. Zpětným potrubím se tedy recykluje teplota vzduchu  
a tím rovněž snižuje energetická náročnost ohřevu vzduchu. 
Navrženo je izolované potrubí z pozinkovaného plechu. 
 
3.29 Větrná automatika 
Větrná automatika snímá rychlost větru a příslušně reaguje zvýšením tlaku v hale a tím její větší 
bezpečnosti. 
 
3.30 Sněhová automatika  
Tato automatika reaguje na zatížení haly sněhem a reaguje zvýšením výkonu hořáku (odtávání 
sněhu) a zvýšením tlaku haly, aby nedošlo pod tíhou sněhu k propadu vrchlíku haly, eventuálně 
zborcení haly, čímž velice zvyšuje bezpečnost haly. 
 
3.31 Strojovna 
Technologie příslušná pro nafukovací halu bude umístěna ve strojovně. Do strojovny bude 
přiveden horkovod tepelného hospodářství města Lovosice a přívod elektřiny pro zásobování 
dmychadla. Ve strojovně bude umístěn elektrický rozvaděč, z něhož je prováděna veškerá regulace 
dmychadla a je na něj napojeno osvětlení v nafukovací hale.  
Do rozvaděče bude napojeno čidlo od větrné (sněhové) automatiky. Ve strojovně bude rovněž 
umístěn dieselagregát, který je přímo propojen s dmychadlem. 
Strojovna bude obložena dřevěnými latěmi 60/40 mm ve dvou řadách, které budou kladeny křížem. 
Svislé latě budou provedeny po cca 1,0 m. Po té budou provedeny vodorovné latě kladeny po 60 
mm. 
 
3.32 Dálkový hlásič poruch  
Navržen je dálkový hlásič poruch, který pomocí aplikace zasílá informační hlášení o aktuálním 
stavu tlaku, teplot a dalších měřených veličin. Notifikacemi do mobilního telefonu či počítače je 
zasíláno poruchové hlášení a tak je předcházeno případným škodám na nafukovací hale. 
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REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LOVOSICE 

ZÁVĚR 
PD je řešena jako individuální. Požadavky na typizaci a opakované projekty nepřichází v úvahu!!! 
V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesrovnalostí je zhotovitel povinen konzultovat problémové 
body s generálním projektantem. 
Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.). 
Jednotliví zhotovitelé konstrukcí i instalací jsou povinni se seznámit s celou dokumentací v rámci 
přípravy před výrobou svých konstrukcí a upozornit, jakožto odborná firma, nejen na nesrovnalosti 
či nedostatky v dokumentaci svých částí, ale i navazujících a souvisejících částí. 
Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních 
zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů.  Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu 
jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost 
generálního projektanta upozornit. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na 
případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu s dodavatelem.  
Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě. Před dokončením 
stavby musí dodavatel konkrétní části stavby provést vyčištění všech  konstrukcí a prvků 
dotčených prováděním jeho části. Napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat 
stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a předpisům DIN. Průkaz o tom, že použité materiály 
vyhovují předpisům a že jsou použitelné, musí dodavatel na vyzvání předložit. 


