

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1.ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., MBA, starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 16.6.2022

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Zadávací projektová dokumentace neobsahuje PBR (požárně bezpečnostní řešení). Žádáme zadavatele o doplnění platného PBR.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel doplňuje Přílohu – Požární ochrana, která obsahuje jemu dostupné dokumenty k požárně bezpečnostní situaci. Příloha je nedílnou součástí těchto vysvětlení a je současně přidána k dokumentům v sekci Zadávací dokumentace jako příloha č. 7 ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„VV neobsahuje tyto položky nutné pro realizaci díla:

- Pasportizace objektu před započítáním prací
- Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním (geotextilie, folie atd.)
- Přesuny po staveništi vybourané sutě
- Odvoz suti a vybouraného materiálu na skládku
- Přesuny hmot po staveništi
- Poplatek za uložení na skládku
- Hrubé vyčištění po malířských pracích
- Vyčištění budov bytové a občanské výstavby před předáním uživateli

Žádáme o doplnění do VV.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel doplnil Výkaz výměr o uvedené položky. Aktualizovaný Výkaz výměr je přílohou těchto vysvětlení a úprav ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„VV neobsahuje položku stěhování nábytku před zahájením a po dokončení prací. Žádáme zadavatele o upřesnění, kdo zajistí stěhování a demontáž vybavení, nebo doplnění položek do VV.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Tyto činnosti zajistí investor, nejsou tedy zahrnuty do výkazu výměr.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„VV neobsahuje položku na montáž/ demontáž pojízdného lešení. Vzhledem k výškám stropu bude pro provedení prací nutné. Žádáme zadavatele o doplnění do VV“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel doplnil Výkaz výměr o uvedené položky. Aktualizovaný Výkaz výměr je přílohou těchto vysvětlení a úprav ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

„VV neobsahuje položku požární utěsnění prostupů
Žádáme zadavatele o potvrzení, že nebude tato položka nutná s ohledem na PBŘ, v opačném případě žádáme o doplnění VV“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

K dotazu zadavatel sděluje, že tuto položku nepožaduje.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

„Ve VV je obsaženo malé množství výměr těchto stavebních položek

Kapitola silnoproud, položky:

105	219004264	štukování stropu pytlovým štukem	m2	300,00
106	219004262	štukování stěny pytlovým štukem	m2	200,00
107	219004269	broušení nového šuku	m2	500,00
108	219003692	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	m	700,00
109	219003592	omítka hladká rýhy ve stropě do 70mm vč.malty MV	m	1100,00
110	219003693	malba bílá na stěně do 0,35mm2	m2	200,00
111	219003594	malba bílá na stropě do 0,35mm2	m2	500,00

Žádáme zadavatele o potvrzení, že zapravení štukem bude jen po vytvoření drážky a nebude požadována oprava celé dotčené stěny. V opačném případě žádáme o úpravu výměru ve VV.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že nebude prováděna malba celého dotčeného prostoru sekáním. VV obsahuje na celou školu jen 700m2. V případě požadavku na malbu celé školy žádáme o úpravu výměry plochy.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že nebudou požadovány omyvatelné sokly. V opačném případě žádáme o doplnění do VV.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel doplnil Výkaz výměr o uvedené položky včetně omyvatelných soklů. Aktualizovaný Výkaz výměr je přílohou těchto vysvětlení a úprav ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

„Kapitola silnoproud, položka:

24	000512001	svítidlo okrasné do sálu, lustr do 250000Kč	ks	1,00
----	-----------	---	----	------

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci a upřesnění položky.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro podání nabídky vložil do výkazu výměr pevnou částku 250.000,- Kč, kterou všichni dodavatelé ve VV ponechají. Svítidlo bude při realizaci vybráno zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel upravil také Přílohu č. 3 - Vzorový text Smlouvy o dílo, kde byl doplněn odstavec 5. v článku IX. Smlouvy o dílo. Aktualizovaný Výkaz výměr a upravené znění Vzorového textu Smlouvy o dílo jsou přílohou těchto vysvětlení a úprav ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

„Kapitola Silnoproud: VV neobsahuje položku pro „dokumentaci skutečného provedení“
Žádáme zadavatele o doplnění VV“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel doplnil Výkaz výměr o uvedenou položku. Aktualizovaný Výkaz výměr je přílohou těchto vysvětlení a úprav ZD.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

„Kapitola Slaboproud: Místní rozhlas - Rozpor mezi VV a PD
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda se jedná o Místní rozhlas nebo o Evakuační rozhlas“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

K dotazu zadavatel sděluje, že se jedná o místní rozhlas.

Úprava zadávací dokumentace č. 11 z vlastního podnětu zadavatele:

S ohledem na úpravy a rozšíření výkazu výměr zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z původně uveřejněné hodnoty 7 000 000,- Kč bez DPH na 10 325 000,- Kč bez DPH.

Úprava zadávací dokumentace č. 12 z vlastního podnětu zadavatele:

V návaznosti na vydaná Vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace a s ohledem na blížící se konec lhůty pro podání nabídek zadavatel mění v článku 12 zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ **konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 29. 6. 2022 do 10:00 hodin.** Lhůta byla prodloužena o 5 pracovních dní v návaznosti na změnu výkazu výměr a o 1 další pracovní den z důvodu prodloužení zadavatele s odpovědí na dotazy.

Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 21. 6. 2022 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že na profilu zadavatele nahradil původní znění Přílohy č. 2 - Výkazy výměr (upraven byl pouze VV – silnoprůd) a Přílohy č. 3 - Vzorový text Smlouvy o dílo za aktualizovaná znění a upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je nutné použít tato aktualizovaná znění příloh.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová