

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

k veřejné zakázce s názvem

„Fotovoltaická elektrárna Městský úřad Lovosice – 31,9 kWp“

Zadavatel:	Město Lovosice
zástupce:	Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města
Sídlo:	ul. Školní 407/2, 410 02 Lovosice
IČ:	00263991
DIČ:	CZ00263991

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2024 pro zadávání veřejných zakázek, v souladu s názvem „Fotovoltaická elektrárna Městský úřad Lovosice – 31,9 kWp“ sděluje zájemcům k již poskytnuté zadávací dokumentaci následující informace:

Zadavatel při vyhlášení veřejné zakázky opomenul zveřejnit přílohu č. 13 – položkový rozpočet. Tato příloha je tímto dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

Dále došlo k administrativní chybě při uvedení termínu prohlídky místa plnění. Správný termín prohlídky místa plnění je stanoven na středu 6. srpna 2025 od 10:00 hodin. Zadavatel uveřejnil opravené znění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel na základě výše uvedených informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 18.8.2025 do 10:00 hod

Výše uvedené vysvětlení/doplnění k zadávací dokumentaci je zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

V Lovosicích dne 30.07.2025

Ing. Vojtěch Krejčí
starosta