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1. Design skateparku 
 
Na základě žádosti Objednatele jsme vyhotovili studii možného řešení 

nového skateparku v Lovosicích. Stávající konstrukční skatepark již není funkční, 
překážky jsou nevyhovující, v havarijním stavu, asfaltová plocha již také nesplňuje 
potřebné parametry. Místní komunita uživatelů nemá jiný vhodný prostor kde se 
věnovat svému oblíbenému sportu. Vzhledem k aktuálním požadavkům na nové 
sportoviště, bylo Objednatelem zvoleno řešení výstavby nového celobetonového 
skateparku, v prostoru toho stávajícího. 

 
Jedná se o pozemek parcelní číslo 276/1 v K.ú. Lovosice, s výměrou 3928 

m2, pozemek je převážně rovinatý, směrem k ulici Zámecká se zvedá svah. Na 
pozemku v místě stavby nového skateparku se nacházejí inženýrské sítě VO, 
kanalizace a teplovod.  

 
Přístup do prostoru nového skateparku jsme řešili ze strany odstavné plochy, 

parkoviště od ulice Osvoboditelů. Skatepark je od parkoviště oddělen bezpečným 
prostorem, který zajistí bezpečný provoz ve skateparku bez nebezpečí kolize 
s provozem na parkovišti. Směrem k ulici Zámecká je zachován stávající zelený pás, 
nachází se zde teplovod a sítě VO, stavba skateparku respektuje ochranné pásmo 
teplovodu. Stávající VO bude zachováno na hranici skateparku. Kanalizační vedení a 
jeho ochranné pásmo, které vede mezi ulicí Zámecká a parkovištěm, bude nově 
přikryto zámkovou dlažbou a bude tvořit plynule navazující pomyslný rozdělující 
prvek mezi bazénovou a streetovou částí skateparku. Skatepark svojí plochou zabírá 
cca 1550 m2 z celkové plochy pozemku.  

 
Design skateparku a překážek je navržen v návaznosti na umístění 

skateparku a jeho požadovanému využití. Jedná se o skatepark s různými 
překážkami, které jsou vhodné jak pro začínající, tak i pro pokročilejší uživatele. 

 
Skatepark obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou 

upořádány do mezi sebou propojených sekcí, které jsou zaměřeny na streetovou 
část, plazzu nebo rádiusovou část s mini rampou a otevřeným bazénem. Velikost 
překážek je volena tak, aby jejich obtížnost byla stupňována od těch jednoduchých 
až po ty obtížnější.  

 
Z důvodu splnění bezpečnostně technické normy jsou překážky opatřeny na 

horních plošinách ochranným zábradlím, jedná se zejména o krajové vyšší překážky 
kde nelze provést tvarování terénu vysvahováním bez nutnosti použití ochranného 
zábradlí. 

 
Studie skateparku řeší plochu a design skateparku, v návaznosti napojení 

betonových ploch na okolní terén. Nejnižší plochy skateparku navazují na stávající 
úroveň terénu, vyšší okrajové překážky jsou ukončeny opěrnou zdí a ochranným 
zábradlím, případně terénními úpravami, svahováním.  

 
Likvidace dešťové vody je řešena formou vsakování na místě stavby do 

okolního terénu. Plochy jsou spádovány tak, aby voda vytékala do okolní volné 
plochy. Voda z části bazénu může být řešena vsakem, nebo napojením na dešťovou 
kanalizaci. 

 
 
Je nutné přihlédnou k případným omezením stran inženýrských sítí apod. 

V návaznosti na tyto omezení bychom upravili nebo doplnili designový návrh. 
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 2. Betonový skatepark - konstrukce 
 

 
Železobetonový skatepark jsou různě veliké a tvarově členité plochy, šikmé 

plochy bangy, rádiusy nebo bázény, které mají různou hloubku a poloměr rádiusů, 
které jsou propojené různými zídkami, schody a rovnými plochami. 

Pojezdové hrany zídek a schodů jsou zpevněny ocelovou hranou nebo se 
nechávají v přírodním surovém stavu.  Přechody mezi rovinou a rádiusem v bazénu 
tvoří tzv. koping, což je ocelová trubka 60/3 mm a pro správnou funkčnost překážky 
je velice důležité ukotvení a pozice této trubky. V některých případech se používají 
speciální bazénové betonové dlaždice. Součástí skateparku jsou i ocelové 
konstrukce, různá pojezdová zábradlí atd. Tyto jsou navržené tak, aby maximálně 
vyhovovali pro daný účel, tedy jízdu na skateboardu. Proto jsou velice důležité 
parametry zábradlí a správné umístění a kotvení. Tyto prvky jsou velice namáhané. 

 
Železobetonové desky tloušťky 150-200 mm jsou z betonu C 25/30 XF2 

s jednoduchým armováním kari sítí tl. 8 mm, oka 150/150 mm se správným krytím. 
Oblé a tvarově členité plochy jsou armovány pruty průměr 8 mm, v napojeních a 
exponovaných místech používáme i silnější. Rovinné povrchy a plochy ve skateparku 
jsou většinou hlazeny strojově leštičkami pro dosažení ideální hladkosti povrchu. 
Všechny ostatní plochy a všechny rádiusy jsou hlazeny ručně co nejpečlivěji, 
samozřejmě ruční hlazení nelze úplně srovnávat s hlazením strojovým, ale je 
vyžadována maximální hladkost všech ploch, stejná jako je např. průmyslová 
podlaha. Ukládka betonu je prováděna formou Shotcrete – stříkaný beton. Použití 
jiné technologie nezabezpečí požadované vlastnosti povrchů.  

Veškeré plochy jsou v 1-1,5 % spádu do krajů plochy, odtokových žlábků 
nebo do kanalizační sítě ukončené do pojezdových kanalizačních vpustí tak, aby se 
na plochách nedržela voda a přejetí vpusti neohrožovalo bezpečnost jezdců. 
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3. Náklady na realizaci 
 
Odhad nákladů na stavbu nového monolitického betonového skateparku v 
Lovosicích s rozlohou cca 1550 m2, je pro rok 2022 do 13 mil Kč bez DPH.  
 
 
4. Doba realizace 
 
Doba realizace tohoto skateparku je odhadována na cca 6 měsíců za optimálních 
podmínek. 
 
 
5. Bezpečnost – normy, certifikáty 

 
Překážky a skateparky musejí splňovat bezpečnostně technickou normu CSN EN 
14974, musejí být certifikovány např. TÜV, a na skatepark jako celek musí být 
vystaveno prohlášení o shodě. Zhotovitel musí doložit doklady a certifikáty 
dokladující, že jeho výrobky splňují výše uvedené požadavky. 
 

Bezpečnost provozu skateparku 
Pro bezpečné fungování skateparku jsou důležitá pravidla provozu skateparku, tyto 
jsou v podobě informační tabule, která je umístěna u vstupu do skatepakru a 
obsahuje kromě provozní doby, povinností uživatele apod. body níže uvedené. 
 

-jezdci mladší 18 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku 
ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů) 
- při jízdě v soustavě ramp, mini rampě nebo vertikální rampě je podmínkou 
použít ochrannou helmu pro všechny věkové kategorie.  
- všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí a musí se 
chovat ohleduplně, aby nezpůsobily svým chováním sobě ani svému okolí možný 
úraz. 

 
 
 
 
 
      V Praze 07/2022 
 
 
Radomír Teichmann   
+420 777820120, info@skateparky.cz  

MYSTIC Constructions, spol. s r.o. 
 
 
 
Designy skateparku ani jeho části nelze použít bez svolení Mystic Constructions s.r.o. 
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