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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
V lokalitě je veřejný vodovod. Nový vodovod V1 PE100SDR17 90x5,4 DN80 PN10 je napojen na 
stávající vodovod LT80. Nový vodovod bude napojen vodovod LT80 T-kusem 80/80/80 s 
přechodem LT/PE, šoupětem se zemní soupravou na pozemku 2149/1.  Stávající potrubí LT 
bude přerušeno, budou osazeny T80/80/80, přechod LT/PE, šoupata DN80 se zemní soupravou. 
V koncovém místě nového vodovodu bude osazen podzemní hydrant PH3 DN80 přes šoupě  se 
zemní soupravou a na trase budou osazeny podzemní hydrant PH1 DN80 a PH2 DN80 vždy 
přes šoupě  se zemní soupravou (proplach a odvzdušnění).  Na nový vodovod V1 bude 
napojeno 9 stávajících 9 nových parcel pro stavbu plánovaných RD. Napojení přípojek 
PE100SDR11 32x3,0 DN25 PN16 bude navrtávacím pasem a šoupětem DN25 se zemní 
soupravou. Všechny přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou pr.1200mm na pozemcích 
staveb. 
Vodovod  
napojení:  
X = 763357.6435 
Y = 992093.6623 
Souřadnice napojovacích bodů nutno prověřit. 
VODOVODNÍ ŘAD: 
ŘAD V1 PE100SDR17 90x5,4 DN80… 285,30m 
3KS PODZEMNÍCH HYDRANTŮ DN80 
1KS T-KUS DN80/DN80/DN80 
3KS ŠOUPAT DN80 SE ZEMNÍ SOUPRAVOU 
1KS PŘECHOD LT/PE 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY: 
PŘÍPOJKY CELKEM PE100SDR11 32x3,0 DN25… 126,9m 
18ks vodoměrných šachet pr.1200mm s vodoměrnou sestavou 



 
 

18ks navtr. pasů a šoupat DN25 se zemní soupravou 
V projektové dokumentaci je délka řadu a přípojek počítána jako průmět do vodorovné plochy tj. 
není zohledněn sklon terénu. 
Celková potřeby vody (napojení  celkem 18 RD – 3EO/RD):  
Q roční ( 54 x 36 ) = 1944 m3/ rok  
Q měsíční ( 1944 / 12 ) = 162 m3/měsíc  
Q denní ( Q roční : 365) = 5,32 m3/den  
Q max.denní ( Q denní x 1,35 ) = 7,19 m3/ den  
Q max.hod ( 2,1 x 7,9 : 24 : 3,600 ) =0,192 l/sec  
Q hod ( 2,1 x 5,32: 24 : 3,600 ) = 0,129 l/sec  
 
b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
 
S ohledem na charakter stavby nebylo architektonické, výtvarné a dispoziční řešení řešeno. 
S ohledem na charakter stavby nebylo bezbariérové užívání stavby řešeno. 
 
Materiálové řešení: 
 
Potrubí a tvarovky řadů a přípojek: Jsou vyráběny z tzv. lineárního vysokohustotního 
polyethylenu (označovaného PE100). 
PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové nebo 
plastové, přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). 
LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO! 
Výhodou spojování svěrnými spojkami je možnost kombinace různých SDR, případně též 
různých materiálů. Svěrné spojky mohou být kovové nebo plastové, výhodné bývá rozebíratelné 
provedení. Správně instalované spojení má stejnou nebo vyšší pevnost v tahu, než samotné 
spojované trubky. 
Při spojování se řiďte pokyny výrobce tvarovek. Velmi důležitá je čistota komponentů. Pro 
správné spojení je nezbytné označit si hloubku zasunutí (fixem, tužkou). Pokud trubka bude 
zasunuta málo, může spoj vykazovat velkou tahovou pevnost, nemusí však těsnit. 
Trubky a tvarovky z PE lze svařovat natupo nebo elektrotvarovkami, výjimečně se používá 
svařování polyfúzní (nátrubkové svařování). 
Nelze svařovat polyetylén s polypropylénem. Též nelze vzájemně svařit trubky nebo tvarovky 
z lineárního (HDPE, lPE, PE80, PE100) a z rozvětveného polyetylénu (LDPE, rPE, PE40). Pro 
spojení nesvařitelných trubek HDPE a LDPE použijte výhradně mechanické spojky. 
Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Je nepřípustné provádět na stavbě tvarování 
trubek za tepla. Velká pružnost PE dovoluje provést změnu směru nebo kopírovat terén tvorbou 
oblouků o poloměru R. Poloměr ohybu závisí na průměru trubky a na teplotě, nezávisí na 
tlakové třídě trubky. 
DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBU 
Teplota                          20 °C        10 °C   0 °C 
Poloměr oblouku R 20 × D       35 × D 50 × D 
D je vnější průměr trubky 
Vhodným provedením oblouků při výkopových pracích lze uspořit spotřebu tvarovek i trubek, 
proto je potřeba věnovat mu pozornost již při návrhu výkopu. 

ARPOL INSTAL šířka 200mm. Pružné spojky základní řady INSTAL jsou určeny k běžnému 
spojování hladkých konců tlakových trubek s provozním tlakem do 32 barů z oceli, 
sklolaminátu, šedé a tvárné litiny, HDPE, PVC, asbestocementu, betonu a dalších podobných 
měkkých i tvrdých materiálů. Díky svým vlastnostem jsou hlavní alternativou běžných 



 
 

integrovaných spojovacích systémů a nahrazují na stavbách poměrně obtížně realizovatelné 
svařované a lepené spoje. Díky nízké hmotnosti a pružnosti nahrazují drahé přírubové spoje. 
Velmi dobře se uplatňují i na trubkách s malou tuhostí, narušeným a znečištěným povrchem. 
Díky rychlosti montáže umožňují snadnou výměnu vadných sekcí. Spojky řady INSTAL se 
dodávají s těsnícím rukávcem z EPDM, NBR nebo silikonu v závislosti na požadavcích na 
chemickou a tepelnou odolnost. 

Vodoměrné šachty šachty pr. 1200mm 
 
Vodoměrné šachty se vyrábí stáčením a svařováním konstrukčních desek z polypropylenu. Jsou 
konstruovány jako samonosné v provedení pro osazení do nepojezdných provozních ploch s 
vyloučením zatížení vozidly (např. zatravněných, případně do ploch kategorie chodníky, pěší 
zóny apod.) a v provedení do pojezdu osobními vozidly (přípojky 1-9). Konstrukce šachty byla 
posouzena statickým výpočtem. 
Šachta je majetkem vlastníka objektu. Umístnění vodoměrné šachty musí být u objektu tak, aby 
byl umožněn přístup pracovníkům správce, nebo majitele vodovodní sítě k odečtu stavu 
vodoměru. Nainstalovaná vodoměrná sestava je majetkem správce sítě a nesmí být nijak 
upravována, ani s ní nijak manipulováno. 
Vodoměrnou šachtu tvoří základní válcové těleso s pevným stropem opatřeným prostupem ø 
600 mm osazeným šachtovým komínkem výšky 200 mm. Průlez je zaklopen plastovým 
snímatelným poklopem. Plastový poklop na šachtu je možné na objednávku (dle individuálních 
požadavků) uzpůsobit, např. jako uzamykatelný, zateplený apod.. Šachty jsou standardně 
vybaveny napevno přivařenými plastovými stupačkami pro usnadnění vstupu. Prostup 
vodovodní přípojky do šachty je řešen jako integrovaný – trubka přívodu i odvodu se zasune do 
svěrné spojky vevařené do stěny šachty a dotažením její objímky uvnitř šachty dojde k fixaci 
trubky a utěsnění prostupu. Součástí dodávky šachty VS-K je volně vložený plastový podstavec 
pod vodoměrnou sestavu. 
Rozměry    
Průměr (mm)  1200 
Výška tělesa (mm) 1300 
Celková výška (mm) 1500 
 
Podzemní hydranty, šoupata 
 
PODZEMNÍ HYDRANT "D" PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80 PN 16 
• zcela volný průchod - vysoké průtočné množství při nulových tlakových ztrátách 
• osvědčený uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy a 
uzavíráním vpravo 
• dokonalá ochrana proti korozi epoxidovou povrchovou úpravou a materiály odolnými proti 
korozi 
• na objednání libovolná hloubka krytí potrubí od 0,85 do 3 m 
• bezúdržbové provedení 
• samočinné vyprazdňování s ochranou proti tlakové vodě, úplné vyprázdnění hydrantu < 10 
minut 
• minimální ovládací moment 
• možnost navrtávky pod tlakem (při použití navrtávacího pasu) 
• víceúčelové provedení například pro kontrolu potrubí, zavedení sondy, kamery, mikrofonu a 
čištění potrubí 
• standardní manipulací nelze těsnění uzavíracího prvku poškodit  
• dle normy: EN 14339 



 
 

• max. provozní tlak:16 bar 
• standardní krytí potrubí:1,00 m, 1,25 m, 1,50 m  
• hodnoty průtoku:průtokové množství Q [m3/h] při diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než 
požaduje norma EN 14339 
 
E2 šoupátko s PE-vevařovacími konci pro spojení s PE-potrubím 
vrchní díl a těleso: z tvárné litiny EN-GJS-400-18 dle EN 1563 uvnitř i vně s epoxidovou 
ochrannou vrstvou dle DIN30677-T2 s přihlédnutím k DIN3476 stejně jako všem jakostním a 
zkušebním ustanovením dle RAL - značky jakosti 662 
vřeteno : z nerez. oceli 1.4021, s válcovaným závitem 
klín : z tvárné litiny EN-GJS-400-18 dle EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), s uvnitř a vně 
navulkanizovaným EPDM, umožňuje vypouštění vody z vrchní části šoupěte 
vedení klínu: z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, s ohledem na zatížení optimalizované 
řešení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací moment 
matice klínu: z mosazi, velkorysé předimenzování délky závitu požadované EN 1171 (návrh) 
dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
pouzdro O-kroužků: z mosazi 
O-kroužek: z elastomeru, ze všech stran uložen v korozivzdorném materiálu (dle DIN 3574-T1), 
vyměnitelný pod tlakem (dle ISO 7259) 
zpětné těsnění: z elastomeru 
pojistný kroužek: z POM 
stírací kroužek: z elastomeru 
těsnění víka: z elastomeru 
šrouby s vnitřním šestihranem: St 8.8 DIN 912 zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka 
zcela chráněné proti korozi 
 
c) celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Provozní řešení vychází z provozního řádu vodovodní sítě. 
 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní sítě! 
S ohledem na stávající objekty a stávající komunikace je nutné udělat pasportizaci objektů podél 
trasy vodovodu. Pasportizaci je třeba provést tak, aby při následných případných poruchách 
bylo možno stanovit jednoznačnou příčinu jejich vzniku a časovou vazbu mezi vznikem poruchy 
a možnou příčinou. 
Pasportizaci je třeba provést jak pro stavby hlavní, tak pro jejich příslušenství (oplocení, opěrné 
zdi apod.). U každého objektu, který může být dotčen plánovanými výkopy, je provedeno 
následující: 
- fotodokumentace stavby (objektu), 
- fotodokumentace existujících poruch a trhlin, 
- zákresy existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, 
- popis objektu (počet podlaží, podsklepení, hloubka atd.), 
- popis nosné konstrukce a vodorovného ztužení objektu. 
Pasport bude proveden před zahájením stavby a v průběhu stavby bude doplňován aktuálním 
stavem před zahájením prací v blízkosti dotčených objektů.  
Dodavatelská firma sama posoudí a navrhne statické zajištění výkopů a nemovitostí. 
 



 
 

Zařízení staveniště je možno umístit dle pokynů investora na pozemku 2139/198 v jeho 
vlastnictví v rámci katastrálního území.  
Navržené objekty se vyskytují v terénu o nadmořské výšce od cca 159,26 m.n.m. do cca 
164,775 m n. m. 
Výkopy v místech napojení na stávající sítě je nutné provádět se zvýšenou opatrností, neboť zde 
dochází k souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi a s jejich křížením – kanalizace, plynovod, 
VO a NN. Podmínky jednotlivých správců sítí budou dodrženy. Všechny narušené povrchy 
budou uvedeny do původního stavu. Navržené kanalizační stoky respektují potřebné vzdálenosti 
pro souběhy s těmito sítěmi dle požadavku normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
 
V případě stávající místní komunikace s živičným povrchem, se provede odříznutí obrusné 
vrstvy nebo bude obrusná vrstva vyfrézována (rozsah v situaci stavby). V místech napojení a 
rozšíření stávající místní komunikace a nově budovaná komunikace bude provedena skladba 
komunikace s živičným povrchem. Vjezdy a parkovací místa jsou ze zámkové betonové dlažby. 
Dle části PD dopravní stavby. 
Při zásahu staveniště do zeleně bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 100-300 mm v  šířce 
manipulačního pruhu stavby s deponováním podél rýhy nebo na předem určené deponii (na 
pozemku stavby 2139/198), ornice bude v celém rozsahu vrácena zpět na pozemky. 
Ostatní výkopek bude použit na hrubé úpravy terénu, v místech úprav bude sejmuta ornice. 
Výkopek nelze použít na úpravu terénu v místě komunikace bez vyhodnocení a odsouhlasení 
geologem. 
 
Pro navrhování a provádění zemních prací při stavbě platí příslušné normy. Před započetím 
těchto prací budou pracovníci seznámeni vedoucím stavby s místními podmínkami a 
upozorněni na výskyt podzemních sítí a se způsobem, jak bezpečně výkopové práce provádět. 
Výkopové práce budou prováděny strojně tam, kde nedojde ke střetu s podzemními 
inženýrskými sítěmi. Pokud dojde k dotyku s inž. sítěmi, musí se výkop provést ručně. Rýha 
resp. podsyp pro vodovodní potrubí se provede dle ČSN a směrnice pro provádění potrubí. 
Šířka výkopu musí být taková, aby bylo možné bezpečně vyjímat zeminu a odborně pokládat 
potrubí. Od minimální šířky výkopu je možné se odchýlit za následujících podmínek: jestliže 
pracovníci nikdy nevstupují do výkopu, jestliže pracovníci nikdy nevstupují do prostoru mezi 
potrubím a stěnou výkopu, 
v případě úzkých míst a nedostupných míst. 
Šířka výkopu závisí na průměru potrubí a požadované hloubce výkopu. 
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ: 
d [mm] minimální šířka výkopu D + x [m] 
                       výkop s pažením                       výkop nepažený 
       β > 60°          β ≤ 60° 
≤ 225                   D + 0,40              D + 0,40     D + 0,40 
> 225 až ≤ 350      D + 0,50              D + 0,50     D + 0,40 
> 350 až ≤ 700      D + 0,70              D + 0,70     D + 0,40 
d – vnější průměr trubky v mm, D – vnější průměr trubky v m, β – úhel nepažené stěny výkopu. 
Nejmenší pracovní vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (pažením) je x / 2 
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE HLOUBKY VÝKOPU: 
Hloubka rýhy [m] Minimální šířka [m] 
> 1,00 není předepsána 
≥ 1,00 až ≤ 1,75 0,80 
> 1,75 až ≤ 4,00 0,90 
> 4,00 1,00 



 
 

Dostatečnou pozornost je potřeba věnovat výkopu a uložení potrubí. Šířka výkopu musí umožnit 
bezpečnou manipulaci s trubkou včetně jejího spojování a dostatečné hutnění zeminy v okolí 
trubky, dle podmínek a účelu použití. 
 
Výstavba vodovodu bude prováděna v rýhách šířky min.0,9 m (1,2 včetně pažení), rýhy budou 
od povrchu terénu paženy příložným pažením s rozepřením. Ve volném terénu lze provádět 
výkopy s vysvahováním (dle druhu zeminy - nutná konzultace s geologem). Při hloubce výkopu 
přes 2,50 m se předpokládá použití pažících boxů. Výstavba vodovodních přípojek bude 
prováděna v rýhách šířky min.  0,9 m (1,2 včetně pažení), rýhy budou od povrchu terénu paženy 
příložným pažením s rozepřením. Pažení a rozepření rýhy ve vozovce musí být vzhledem k 
hloubce výkopu dimenzováno na dynamické účinky silničního provozu. Nemůže-li se šířka 
ochranného pásu dodržet z důvodu nedostatku místa je nutno uskutečnit dodatečná opatření. 
Šířka volného pracovního prostoru musí být v souladu s ČSN. Pažení musí přesahovat nejméně 
5cm nad úroveň terénu a musí přiléhat po celé ploše těsně k výkopu. Zhotovení pažení jakož i 
jeho odstranění se musí časově shodovat s provedením výkopu resp. s jeho zásypem. Jakýkoliv 
druh pažení musí být zhotoven se zřetelem na skutečné poměry jako např. zemní tlak, hloubka 
rýhy, jakost zeminy apod..  
 
Při pokládce je nutno dodržet požadavky ČSN EN 805 ohledně vzdáleností od konstrukcí 
a kabelů a ochranných pásem. 
 
Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají zásadně do nezámrzné hloubky dle ČSN 73 6005. 
V chodníku a ve volném terénu mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m (dle druhu 
a vlastností zeminy).  
U mělkých uložení je potřeba provést opatření proti zamrznutí vodovodu izolací případně 
vyhříváním. 
Kotvení potrubí je potřeba řešit při podélném sklonu přes 15 %, v závislosti na geologických 
poměrech. 
Délkové dilatace potrubí není nutné při uložení v zemi řešit.  
Trubky z PE100 se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální 
tloušťce L = 10 cm. Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Obsyp v účinné 
vrstvě se pro potrubí z PE 100 a tvarovky provádí zásadně pískem nebo zeminou bez 
ostrohranných částic. 
Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků 
na výčnělcích horniny nebo na hrdlech - u mechanických tvarovek nebo elektrotvarovek se 
vytvoří montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, má být větší jak 90°. 
Ve skalnatém a kamenitém podloží se musí pro trubky (mimo RC trubky) vytvořit po vybrání 
cca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože, srovnané do správného sklonu a dle 
potřeby zhutněné. 
Pro obsyp tvarovek se používá u všech druhů potrubí písek, pokud dodavatel tvarovky 
nestanoví jinak. Obsyp má přesahovat tvarovku o min. 20 cm na každou stranu. 
Trubky NELZE pokládat přímo na beton či jiné pevné povrchy; pokud se např. v neúnosných 
zeminách použijí betonové desky, musí se na nich vytvořit 15 cm pískové či štěrkopískové lože. 
. 
Pro obsyp a zásyp  se použije zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu a daný druh 
potrubí. Sype se z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. V okolí trubky 
nesmí vzniknout dutiny proto pro zásyp nelze použít materiály, které mohou během doby měnit 
objem nebo konzistenci (např. zeminu obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné 
materiály). 



 
 

Vodovodní potrubí nesmí procházet zeminou kontaminovanou organickými látkami. Takovou 
zeminu nelze v obsypech použít. Zásadně platí, že výkopek nevhodný pro zásyp se musí 
nahradit vhodnou zeminou. 
Podle ČSN 73 6006 je vhodné označit potrubí výstražnou fólií bílé barvy, položenou nejméně 
20 cm nad vrcholem trubky. K potrubí se připevní identifikační vodič CYKY 4 mm2, který bude 
vyvedený pod poklopy armatur. 
Pro horní zásyp potrubí se použije materiál a způsob hutnění, který odpovídá použití dané 
plochy. Od 30 cm krytí lze hutnit i nad trubkou. 
Vhodnost zeminy použité pro zásyp rýhy, bude posouzen kvalifikovaným geologem za 
přítomnosti  investora stavby. V žádném případě nesmí být na zásyp rýhy použit neschválený 
výkopek!  
 
Míra zhutnění obsypu a zásypu a způsob úpravy povrchu zásypu se stanoví podle místních 
podmínek. Zásyp musí být rovnoměrně hutněn v celém profilu rýhy. Zásyp výkopu je navržen 
nesedavou stabilizační zeminou – materiálem ( bez příměsí hydraulického pojiva ) do výše pláně 
pod zpevněnou plochou (hutnění po vrstvách max. 20cm, únosnost pláně min. 45 MPa, v 
komunikacích dle TP  a požadavků vlastníka, popř. správce komunikace), hutnění 96% P.S.).  
Stavba bude probíhat v ochranném pásmu inženýrských sítí. Budou respektovány požadavky 
ČSN 736005, 755401 a souvisejících při křížení, souběhu a uložení sítí. Před zahájením je nutné 
vytyčit veškeré stávající sítě a respektovat podmínky správců sítí. V místech křížení provádět 
sondy a výkopy ručně. 
 
Profil potrubí vodovodu je 90x5,4  vychází ze stávající dimenze vodovodního řadu, délek tras a 
geodetického rozdílu výšek v lokalitě zástavby.  
Při napojení řadu, budou na potrubí  osazena šoupátka ovládaná teleskopickými zemními 
zákopovými soupravami s šoupátkovými poklopy. 
 
Ve vrcholovém bodě na konci řadu  osazen podzemní hydrant DN80 - kalník/vzdušník A další 
dva na trase dle výkresové dokumentace.  
Požární hydranty jsou na stávajícím řadu ve vzdálenostech max. 400m mezi sebou a max.200m 
od jednotlivých nemovitostí.  
Při napojení PH budou na potrubí  osazena šoupátka ovládaná teleskopickými zemními 
zákopovými soupravami s šoupátkovými poklopy. 
 
K jednotlivým RD budou z řadů vedeny odbočky vody. Vodovodní přípojky z řadů k RD budou 
profilu PE100 SDR11 32x3,0, napojené přes zemní šoupě s teleskopickou soupravou. Přípojky 
budou ukončeny HUV v místě vodoměrných šachet na pozemcích jednotlivých nemovitostí ve 
vzdálenosti do 2m od hranice pozemku u novostaveb u stávajících objektů dle možnosti 
stávajících dispozic . VŠ budou plastové, obetonované, v místech vjezdů pojezdné, pr.1200mm, 
hl. 1800mm. Vodoměrná sestava bude vždy osazena až do vdálenosti 3mpo dohodě 
provozovatele vodovodu a majitele nemovitosti. Rozvody vody od vodoměrných šachet k RD 
budou součástí projektů  ZTI RD.  
 
Před zahájením zemních prací je nutné zajisti vytyčení a provést kontrolu skutečného umístění 
stávajících dotčených inženýrských sítí. Při zemních pracích musí být dodrženy zásady ČSN  a  
související normy a předpisy . 
 
Po dokončení řadu a provedení tl. zkoušek bude provedena desinfekce a proplach potrubí dle 
ČSN EN805 kap.12.. Odbornou osobou s platnou akreditací budou odebrány vzorky. 



 
 

V úsecích na vodovodním řadu dojde po dokončení pokládky k jeho desinfekci 1mg/l CI2 a 
proplachu, kdy bude vodovodní řad následně propláchnut minimálně 2-3 násobkem objemu 
části obnoveného řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude 
proveden proplach celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Provedení proplachu a desinfekce 
bude předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy- Zápis o proplachu a desinfekci 
vodovodu. Po provedení desinfekce a proplachu následně provozovatel na náklady investora 
provede akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorkú vody. V případě nesplnění 
některého z ukazatelů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud 
nedojde k úplnému souladu s vyhláškou 252/2004Sb.. Teprve pak může dojít k napojení na 
stávající vodovody a napojení nových přípojek. 
 
PE trubky a tvarovky se spojují svařováním nebo mechanicky (svěrné spojky kovové nebo 
plastové, přírubové spoje s použitím navařeného lemového nákružku). 
LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO! 
Výhodou spojování svěrnými spojkami je možnost kombinace různých SDR, případně též 
různých materiálů. Svěrné spojky mohou být kovové nebo plastové, výhodné bývá rozebíratelné 
provedení. Správně instalované spojení má stejnou nebo vyšší pevnost v tahu, než samotné 
spojované trubky. 
Při spojování se řiďte pokyny výrobce tvarovek. Velmi důležitá je čistota komponentů. Pro 
správné spojení je nezbytné označit si hloubku zasunutí (fixem, tužkou). Pokud trubka bude 
zasunuta málo, může spoj vykazovat velkou tahovou pevnost, nemusí však těsnit. 
Trubky a tvarovky z PE lze svařovat natupo nebo elektrotvarovkami, výjimečně se používá 
svařování polyfúzní (nátrubkové svařování). 
Nelze svařovat polyetylén s polypropylénem. Též nelze vzájemně svařit trubky nebo tvarovky 
z lineárního (HDPE, lPE, PE80, PE100) a z rozvětveného polyetylénu (LDPE, rPE, PE40). Pro 
spojení nesvařitelných trubek HDPE a LDPE použijte výhradně mechanické spojky. 
Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Je nepřípustné provádět na stavbě tvarování 
trubek za tepla. Velká pružnost PE dovoluje provést změnu směru nebo kopírovat terén tvorbou 
oblouků o poloměru R. Poloměr ohybu závisí na průměru trubky a na teplotě, nezávisí na 
tlakové třídě trubky. 
DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBU 
Teplota                          20 °C        10 °C   0 °C 
Poloměr oblouku R 20 × D       35 × D 50 × D 
D je vnější průměr trubky 
Vhodným provedením oblouků při výkopových pracích lze uspořit spotřebu tvarovek i trubek, 
proto je potřeba věnovat mu pozornost již při návrhu výkopu. 
 
Projekt řeší  vodovodní řad V1 včetně přípojek . 
 
V lokalitě je veřejný vodovod. Nový vodovod V1 PE100SDR17 90x5,4 DN80 PN10 je napojen na 
stávající vodovod LT80. Nový vodovod bude napojen vodovod LT80 T-kusem 80/80/80 s 
přechodem LT/PE, šoupětem se zemní soupravou na pozemku 2149/1.  Stávající potrubí LT 
bude přerušeno, budou osazeny T80/80/80, přechod LT/PE, šoupata DN80 se zemní soupravou. 
V koncovém místě nového vodovodu bude osazen podzemní hydrant PH3 DN80 přes šoupě  se 
zemní soupravou a na trase budou osazeny podzemní hydrant PH1 DN80 a PH2 DN80 vždy 
přes šoupě  se zemní soupravou (proplach a odvzdušnění).  Na nový vodovod V1 bude 
napojeno 9 stávajících 9 nových parcel pro stavbu plánovaných RD. Napojení přípojek 
PE100SDR11 32x3,0 DN25 PN16 bude navrtávacím pasem a šoupětem DN25 se zemní 
soupravou. Všechny přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou pr.1200mm na pozemcích 
staveb. 



 
 

VODOVODNÍ ŘAD: 
ŘAD V1 PE100SDR17 90x5,4 DN80… 285,30m 
3KS PODZEMNÍCH HYDRANTŮ DN80 
1KS T-KUS DN80/DN80/DN80 
3KS ŠOUPAT DN80 SE ZEMNÍ SOUPRAVOU 
1KS PŘECHOD LT/PE 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY: 
PŘÍPOJKY CELKEM PE100SDR11 32x3,0 DN25… 126,9m 
18ks vodoměrných šachet pr.1200mm s vodoměrnou sestavou 
18ks navtr. pasů a šoupat DN25 se zemní soupravou 
V projektové dokumentaci je délka řadu a přípojek počítána jako průmět do vodorovné plochy tj. 
není zohledněn sklon terénu. 
 
e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Vodohospodářské zařízení je navrženo z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s 
platnými normami a předpisy. Požadavky na hygienu práce, použití ochranných pracovních 
pomůcek a stanovení zásad manipulace s látkami musí obsahovat provozní a manipulační řád 
vodovodu, kterým se musí obsluha řídit. Při vlastním provádění stavby i následném provozování 
je nutné plně respektovat bezpečnostní předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny 
pracovníky. 
 
Na bezpečnost při užívání, ochrany zdraví a pracovního prostředí se vztahují platné 
bezpečnostní předpisy a normy, zejména je nutno dodržovat ustanovení: 
- zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 
- zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací, včetně novelizace 
nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 
Práce mají běžný charakter prací prováděných při vodohospodářských stavbách a jsou pro ně 
vypracovány předpisy, které je nutno respektovat. Při provádění stavby se použijí ochranné 
prostředky jednotlivce proti prachu, zranění očí odletujícími částicemi, vibracím atp. 
 
f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření 
energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Vzhledem k povaze stavby není řešeno. Materiály použité pro stavbu jsou standardně používány 
pro navržené objekty. 
 
 
 



 
 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Nejsou. 
 
h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
Materiálové řešení uvedeno výše v bodě b). 
 
Doprava, skladování, manipulace a montáž dle pokynů a požadavků výrobce.  
 
Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo 
k jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků a podklad při skladování 
nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly být užší než 50 mm. 
U trubek v tyčích je nutné zabránit ohybům na hranách a kmitání volných konců trubek. Konce 
trubek přesahující ložnou plochu vozidla o více jak 1 m je proto nutné podepřít. 
Trubky se nesmí při nakládce a vykládce shazovat nebo tahat po ostrém štěrku či drsném 
podloží. 
Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,6 m, boční opěry by přitom neměly 
být vzdáleny přes 3 m od sebe. 
Delší skladování trubek na přímém slunečním světle může způsobit změnu barvy. 
PE potrubí může být skladováno a manipulováno i v zimě až do – 20 °C. Je ale nutné dodržet 
předepsané teploty pro svařování a jiné operace. 
Výrobky musí být chráněny před stykem s rozpouštědly a před kontaminací jedovatými látkami. 
Ochranná víčka se mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před použitím. 
Trubky v návinech se skladují nastojato, zajištěné proti pádu, nebo naležato až do výšky 1,6 m. 
Návin při skladování nastojato nesmí zatěžovat konce potrubí. 
Před rozvinováním odstraňte pásku zajišťující vnější konec trubky a pak postupně uvolňujte 
další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je momentálně třeba. 
Pro rozbalování návinů se doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), lze použít i pomalu jedoucí 
vozidlo. 
Je nepřípustné odvíjet trubku ve spirále - hrozí “zlomení” trubky. 
Při odvíjení nebo rovnání, zvláště při nižších teplotách, nesmí být trubky namáhány přílišným 
ohybem. 
Doporučujeme odvíjecí vozík doplnit rovnacím zařízením. 
 
Při provádění montáže, výkopů a zásypů je nutno dodržet požadavky stanovené v ČSN . 
 
Technická prohlídka se provádí před zkouškami. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné 
a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se 
provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky 
nebo její části se provede záznam.  
Vodotěsnost se zkouší dle ustanovení ČSN 75 5911- Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí. Každé potrubí se musí před uvedením do provozu odzkoušet podle této 
normy s cílem prokázat kvalitu a připravenost ne budoucí provoz z hlediska jeho pevnosti a 
vodotěsnosti. 
Zkouška se provádí podle ČSN 75 5911 na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a 
omezení vlivů teplotních změn na průběh tlakové  zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby 
spoje trubek byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu  
se provádí vodou, která má kvalitu pitné vody.  Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, při 



 
 

poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu 
potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť zvláště PE trubky při tlakování zvětší svůj objem! 
Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může 
tlak poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 
  
O úspěšně vykonané zkoušce vodotěsnosti se provede zápis. Tato norma je pro zkoušky 
vodotěsnosti závazná. 
 
Po provedení montáže kanalizace a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. 
Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora 
(uživatele). Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky 
tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a 
zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodli. Dále 
bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola 
uložení a umístění potrubí,  koordinace s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod. 
Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, 
související dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod., dokumentace skutečného 
provedení se zakreslením případných změn, zápis a protokol o provedení technické prohlídky 
vodovodu, protokol o provedení zkoušky těsnosti, desinfekci a proplachu. 
 
i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí 
 
K provedení stavby vodovodu není potřeba netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
Zhotovitel před započetím vlastních stavebních prací zajistí pasport okolních objektů. 
 
k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou považovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami 
 
Nejsou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

l) výpis použitých norem 
 
Technické normy návrhové 
- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN 72 1191 - Zkoušení míry namrzavosti zemin 
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 
- ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
- ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  
 
Technické normy prováděcí 
-ČSN EN 50565-1   (347402) Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým 
napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) 
-ČSN ISO 3864-1   (018011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 
1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
- ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN 73 6005 - Prostorová uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 6190 - Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev 
- ČSN 73 6192 - Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 
 
Technické podmínky 
- TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací 
 
 
 
 


