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B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Předmětem projektu je novostavba nafukovací přetlakové haly pro dva tenisové kurty v areálu 
tenisu Lovosice. Stavba je navržena jako sezónní, demontovatelná konstrukce, která doplní stávající 
sportovní areál o možnost celoročního využití. 
 
Zimní provoz haly umožní komfortní sportovní vyžití v období od října do března, zatímco v letním 
období je plášť demontován a uložen ve skladu vedle strojovny. 
Hala je řešena jako samostatně stojící objekt situovaný na pozemcích parc. č. 972/1, 972/2 a 
973/1 v k. ú. Lovosice [687707]. 
 
Součástí je technologické zázemí – strojovna s technologií vytápění a vzduchotechniky a skladový 
kontejner pro uskladnění materiálu a demontovaných částí haly mimo sezónu. 
 
Investor: Město Lovosice, Školní 2, 410 02 Lovosice 
 
Zhotovitel projektové dokumentace: Projektový ateliér HOTproject s.r.o., Tylova 14, Lovosice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivana Háčková, ČKAIT 0400781 
 
Spoluprac. profese: Ing. Iva Krumbolcová – Požární bezpečnost staveb; 
   Tepelné hospodářství města Lovosice – technologická část horkovodu. 
 
 
B.2 ÚDAJE O PROJEKTANTOVI, INVESTOROVI A DOTČENÝCH ORGÁNECH 
 
Investor – Město Lovosice – je vlastníkem a správcem sportovního areálu a zajišťuje také správu 
navazujících sítí a komunikací. 
 
Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Ivana Háčková 
ve spolupráci s autorizovanými odborníky na požární bezpečnost, vytápění, elektroinstalace a 
vzduchotechniku. 
 
Dotčené orgány a správci sítí – ČEZ Distribuce, Tepelné hospodářství města Lovosice, městský 
úřad Lovosice – odbor stavební, odbor životního prostředí – byli osloveni v rámci povolovacího 
procesu. Všechna jejich stanoviska byla respektována a zohledněna v této dokumentaci. 
 
 
B.3 ÚČEL A POPIS STAVBY 
 
Účelem stavby je vytvoření efektivního a energeticky úsporného zastřešení stávajících tenisových 
kurtů, které umožní jejich celoroční provoz. Vzhledem k tomu, že jde o sportoviště městského 
charakteru, klade projekt důraz na reverzibilitu a minimální zásah do území. Hala je navržena jako 
nafukovací přetlaková konstrukce s dočasným sezónním charakterem, kdy hlavním nosným 
prvkem je tlak vzduchu uvnitř obalu. 
Technologické zázemí v kontejnerové formě umožňuje kompletní automatizované řízení vnitřního 
prostředí – teploty, vlhkosti a přetlaku. Systém je napojen na městský horkovod a je vybaven 
záložním zdrojem energie (dieselagregát). Objekt má nízké provozní náklady a minimální dopad na 
okolní životní prostředí. 
 



B.4 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.4.1 Urbanistické vazby a zasazení do prostoru 
Navrhovaná hala je situována v jižní části sportovního areálu, v blízkosti stávajících tenisových 
kurtů. Území je v územním plánu vedeno jako plocha „OS – občanské vybavení – sport“, tedy 
využití je zcela v souladu s plánovaným záměrem. 
Díky svému hmotovému řešení a barevnému zpracování nepůsobí hala rušivě, naopak přirozeně 
navazuje na stávající sportovní objekty. Proporce a výška haly (cca 9,2 m) jsou voleny s ohledem 
na měřítko okolních staveb a zachování přirozené dominanty okolní zeleně. 
 
B.4.2 Architektonické a materiálové řešení 
Tvarově jde o jednoduchou nafukovací konstrukci s měkkou oblinou – oblý plášť bez ostré hrany 
působí vizuálně nenápadně a neakusticky reflexivně. Plášť je z trojvrstvého PVC materiálu – světle 
propustného pro denní světlo, s vysokou odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. 
Technologické zázemí (2 kontejnery) je umístěno na severní straně haly. Jeho plášť je obložen 
vodorovným dřevěným obkladem, který zjemňuje technický charakter objektu a ladí s okolní zelení i 
městským materiálovým standardem. 
 
 
B.5 STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.5.1 Konstrukční koncept 
Základní nosnou částí je přetlaková fóliová konstrukce kotvená ocelovou lanovou sítí. Síť z 
pozinkovaných lan Ø 10 mm zajišťuje rovnoměrné rozdělení zatížení od větru a sněhu a stabilitu 
celého systému. 
Konstrukce je navržena tak, aby odolala extrémním meteorologickým podmínkám v souladu s ČSN 
EN 1991-1-3 a 1991-1-4 (Eurokód 1 – zatížení sněhem a větrem). 
 
B.5.2 Zakládání 
Kotevní systém haly tvoří zemní kotvy zatloukané do hloubky 1,0 – 1,2 m, mezi nimiž je vedena 
lanová síť. Technologické kontejnery (strojovna a sklad) jsou založeny na železobetonových 
patkách 500 × 700 × 550 mm z betonu C20/25 a dvou řadách tvarovek ztraceného bednění 500 × 
300 × 250 mm s ocelovou výztuží 2× R12. Tento způsob zajišťuje trvalou stabilitu, přesnost 
osazení a přenesení zatížení do základové půdy III.–IV. třídy. 
 
B.5.3 Materiály a konstrukce pláště 
Plášť je třívrstvý: 
- základní PVC plachta (550–620 g/m²), 
- izolační bublinková fólie (150 µm, K ≈ 2,5 W·m⁻²·K⁻¹), 
- ochranná UV fólie (150 µm). 
 
Životnost jednotlivých vrstev je 10–30 let podle režimu používání a uskladnění. 
Lanová síť je z ocelových pozinkovaných lan s pevností min. 1 890 MPa, ukončených nalisovanými 
oky a třmeny. 
 
B.5.4 Strojovna a sklad 
Kontejnery jsou ocelové svařované rámové konstrukce s trapézovým opláštěním a dřevěným 
obkladem. Uvnitř strojovny je osazena VZT jednotka, výměník tepla, rozvaděč RMS1 a záložní 
dieselagregát 20 kVA. Podlaha je z betonové desky s povrchovou úpravou epoxidovým nátěrem. 
Sklad slouží k uskladnění pláště a údržbového materiálu v letní sezóně. 



B.5.5 Osvětlení a instalace 
Vnitřní osvětlení zajišťuje soubor 60 LED svítidel FUTURA 71 W (11 000 lm) rozmístěných v šesti 
řadách nad hrací plochou. Svítidla jsou zavěšena na plášti prostřednictvím PVC úchytů a napájena 
z rozvaděče RMS1. Intenzita osvětlení je 350–400 lx, což odpovídá ČSN EN 12193 – Osvětlení 
sportovišť. 
 
 
B.6 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.6.1 Dopravní napojení 
Přístup ke stavbě je zajištěn po stávající zpevněné komunikaci vedoucí areálem tenisových kurtů. 
Během výstavby bude tato komunikace využívána také pro dopravu materiálu, kontejnerů a 
technologických komponentů. 
Na dobu realizace bude vymezen manipulační prostor a dočasné staveniště tak, aby nedošlo k 
narušení provozu sousedních sportovišť. 
Po dokončení výstavby bude dopravní obsluha plně integrována do stávajícího systému areálu. 
Parkovací plochy a přístupy zůstávají beze změny. 
 
B.6.2 Technická infrastruktura 
Stavba je napojena pouze na elektrickou energii a teplovodní rozvod (horkovod). 
Vodovodní, kanalizační ani plynová přípojka nejsou potřeba. Dešťové vody jsou vsakované přímo 
do zemin areálu. 
 
Elektro – přípojka NN 
Napojení objektu na elektrickou síť je řešeno jako nová přípojka nízkého napětí (NN) z městského 
rozvodu v prostoru stanice THML (Tepelné hospodářství města Lovosice). 
Přípojka bude provedena zemním uložením kabelu typu CYKY 4×16 mm² v délce přibližně 90 m. 
Přípojka je vedena v chráničce HDPE 50 mm, uložené v pískovém loži 100 mm, v hloubce min. 0,8 
m pod úrovní terénu. 
 
Před vstupem do objektu je kabel zakončen v rozvaděči RMS1 umístěném ve strojovně technologie 
haly. 
Rozvaděč RMS1 zajišťuje napájení: 
- vzduchotechnické jednotky (2× ventilátor, výměník tepla, řízení), 
- osvětlení interiéru haly (60× LED FUTURA 71 W), 
- obvodových zásuvek a měření, 
- záložního dieselagregátu (automatické přepnutí). 
 
Ochrana vedení je provedena v rozvaděči THML jističem 3× 40 A. 
Zemnění přípojky je zajištěno kombinací stávajícího zemniče a doplňkové zemnící tyče FeZn 2,5 m, 
uložené při vstupu do objektu. 
Celá přípojka NN je navržena a bude realizována dle platných norem ČSN 33 2000 a souvisejících 
předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 



B.7 ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ 
 
B.7.1 Horkovodní přípojka 
Napojení vytápění haly je řešeno novou teplovodní přípojkou DN 65, vedenou bezkanálově v zemi. 
Trasa vychází ze stávajícího městského horkovodního systému THML v prostoru výměníkové 
stanice, která je umístěna severně od areálu. 
Potrubí je z předizolovaných ocelových trubek s vnější ochranou z HDPE, tepelnou izolací z PUR 
pěny a jmenovitým průměrem 65 mm. 
Přípojka končí ve strojovně haly, kde je instalován výměník tepla pro ohřev vzduchu ve 
vzduchotechnické jednotce. 
Provozní parametry média: teplota 150/70 °C, tlak 1,6 MPa. 
Součástí trasy jsou armaturní šachty s uzávěry, odvzdušněním, odvodněním a měřicími prvky. 
Před uvedením do provozu bude provedena tlaková a teplotní zkouška v souladu s ČSN EN 13941. 
 
B.7.2 Elektroinstalace a napájení technologie 
Rozvod elektrické energie v hale zajišťuje hlavní rozvaděč RMS1, napojený na novou přípojku NN 
CYKY 4×16 mm² z rozvodu města v prostoru stanice THML. 
Rozvaděč RMS1 je vybaven hlavním jističem, proudovým chráničem 63/4/0,03 A a odpojovačem. 
Odtud jsou vedeny samostatné okruhy pro: 
vzduchotechniku a vytápění – napájení motorů ventilátorů, regulace, výměník, 
osvětlení haly – 60 LED svítidel FUTURA 71 W / 11 000 lm, 
zásuvkové rozvody a pomocné obvody, 
napájení a dobíjení dieselagregátu. 
 
V případě výpadku sítě je automaticky spuštěn dieselagregát 20 kVA, který zajistí napájení všech 
klíčových technologií. 
Přepnutí mezi zdroji je automatické, se zpětnou signalizací do systému ARC (Automatic Remote 
Control). 
 
B.7.3 Vzduchotechnika a vytápění 
Vzduchotechnická jednotka (VZT) zajišťuje stálý přetlak uvnitř haly. Je vybavena dvojicí ventilátorů 
o výkonu 22 kW, napájených z RMS1. 
Vzduch je ohříván vodním výměníkem napojeným na horkovodní přípojku. 
VZT jednotka je vybavena senzory tlaku, teploty a vlhkosti, řízenými systémem Siemens PX50 s 
dálkovým přístupem ARC. 
Regulace automaticky reaguje na změnu venkovních podmínek – při větru nebo sněžení se zvýší 
přetlak na 300 Pa, čímž se zpevní tvar pláště a zabrání jeho deformaci. 
Při poklesu venkovní teploty systém automaticky zvyšuje výkon výměníku, aby byla uvnitř udržena 
teplota 14–16 °C. 
 
B.7.4 Měření, regulace a dohled 
Veškeré řízení je centralizováno do systému ARC, který umožňuje: 
- sledovat teplotu, tlak a vlhkost v hale, 
- ovládat osvětlení a vytápění, 
- provádět diagnostiku poruch, 
- monitorovat spotřebu energie. 
 
Díky vzdálenému přístupu lze provádět údržbu a servis bez nutnosti přítomnosti technika na místě. 
Systém je vybaven varovnými algoritmy – při poklesu tlaku nebo přehřátí ventilátoru se 
automaticky spustí bezpečnostní režim. 



B.7.5 Závěr k napojení a technologiím 
Díky kombinaci nové elektrické přípojky NN (CYKY 4×16 mm²) a horkovodního napojení DN 65 
zajišťuje objekt plnou soběstačnost a spolehlivost v provozu. 
Systém je navržen s ohledem na energetickou účinnost, bezpečnost a dlouhou životnost. 
Všechny komponenty splňují aktuální požadavky českých technických norem a jsou koncipovány 
pro jednoduchou údržbu i modernizaci do budoucna. 
 
 
B.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SHRNUTÍ 
Požárně bezpečnostní opatření vycházejí z návrhu autorizovaného specialisty. 
Obálka haly je z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň B-s2, d0, která brání šíření plamene a 
vývinu kouře. 
Objekt je vybaven: 
- přenosnými hasicími přístroji (pěnový 6 l a práškový 6 kg), 
- nouzovým osvětlením a orientačním značením únikových cest, 
- nouzovým východem o šířce 1 250 mm, 
- systémem řízeného odtlakování při požáru, 
- vnitřní elektroinstalací splňující ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. 
 
Evakuace osob je vedena hlavním vstupem (točité dveře) a nouzovým východem. Vzhledem k 
jednoduchosti dispozice a dočasnému charakteru není nutné dělení na požární úseky. 
 
 
B.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Stavba má velmi nízký ekologický dopad. Výstavba probíhá v zastavěném areálu, bez nutnosti 
kácení vegetace či záboru zemědělského půdního fondu. 
Během realizace budou dodržována opatření k omezení prašnosti (kropení výkopů) a hluku (použití 
moderních strojů s tlumeným provozem). 
Odpad vzniklý při výstavbě (zemina, obaly, zbytky betonu, PVC fólie) bude tříděn a odvážen pouze 
oprávněným osobám. 
V provozní fázi nevznikají žádné odpadní vody ani nebezpečné látky. Topná voda je uzavřený okruh 
s glykolovou směsí, kontrolovanou pravidelně dle bezpečnostního listu. 
Stávající zeleň bude zachována. Stromy v blízkosti stavby budou chráněny bedněním kmene, 
zálivkou a vyvázáním větví. 
 
 
B.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Realizace stavby bude probíhat podle platných právních předpisů a s ohledem na bezpečnost 
pracovníků i veřejnosti. 
Zhotovitel je povinen jmenovat koordinátora BOZP a zpracovat plán bezpečnosti práce, který 
vychází z rizik projektu. 
 
Hlavní rizika 
práce s těžkými prefabrikáty (kontejnery, potrubí), 
svařování a manipulace s horkovodním potrubím, 
práce ve výkopech a pod přetlakem, 
obsluha elektrických zařízení. 
 
 
 



Opatření 
používání osobních ochranných pomůcek, 
bezpečné uložení stavebního materiálu, 
vyznačení a ohrazení výkopů, 
kontrola stability výkopů a zajištění přístupových cest, 
hasicí přístroje a lékárničky na staveništi. 
Zvláštní pozornost bude věnována práci s horkovodním potrubím – zkoušky a montáž smějí 
provádět pouze proškolení pracovníci s oprávněním dle vyhlášky č. 194/2022 Sb. 
 
 
B.11 ÚDRŽBA, PROVOZ A SPRÁVA 
Po dokončení montáže bude sestaven provozní řád haly, který stanoví zásady údržby, bezpečnosti 
a sezónního provozu. 
V letním období se plášť demontuje, vyčistí, vysuší a uloží do skladu. Konstrukční prvky (lana, 
kotvy) jsou ponechány na místě a jednou ročně kontrolovány. 
Před zimní sezónou se provádí: 
- kontrola těsnosti horkovodního potrubí, 
- zkouška VZT jednotky a záložního agregátu, 
- revize elektrického zařízení, 
- vizuální kontrola pláště, kotev a lanové sítě. 
 
Běžnou údržbu provádí správce areálu, odborné servisní zásahy pak dodavatel technologie. 
 
 
B.12 ZÁVĚR 
Navržená stavba představuje kvalitní, technologicky vyspělý a přitom ekonomicky úsporný způsob 
zastřešení sportovní plochy. 
Díky zvolenému konstrukčnímu řešení se podařilo dosáhnout plné funkčnosti při minimálním 
trvalém zásahu do území. 
Konstrukce je navržena jako bezpečná, provozně spolehlivá a snadno demontovatelná, což je v 
městském sportovním prostředí velkou výhodou. 
Projekt je v souladu s územním plánem města Lovosice, s požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb a s příslušnými českými technickými normami. 
Celý záměr je řešen s respektem k okolí, životnímu prostředí a bezpečnému provozu a vytváří 
kvalitní sportovní zázemí pro město Lovosice. 
 


