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1. ÚČEL OBJEKTU 
 
Předmětem je novostavba nafukovací přetlakové haly pro dva tenisové kurty v areálu tenisu 
Lovosice. 
Stavba má charakter sezónního, demontovatelného zastřešení určeného k rozšíření využití 
sportovního areálu o zimní měsíce, přičemž plášť a technologie jsou v letním období demontovány 
a skladovány. 
Objekt je koncipován jako dočasná, opakovaně montovatelná konstrukce, která nevytváří trvalou 
nadzemní hmotu ani nezasahuje do krajinného rázu. 
Hlavním cílem je zajištění provozu kurtů při zachování původního sportovního charakteru území, 
minimálního záboru ploch a nízké energetické náročnosti. 
 
 
2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
2.1 Urbanistické vztahy 
Hala je situována v jižní části městského sportovního areálu Lovosice na pozemcích parc. č. 972/1, 
972/2, 973/1 v k. ú. Lovosice. 
Umístění respektuje logické členění areálu – navazuje na stávající tenisové dvorce a nezasahuje do 
pohybových tras ani do zeleně. 
Napojení na přístupovou komunikaci a areálové zázemí zůstává beze změny. 
Území je dle územního plánu určeno pro občanskou vybavenost – sport, tedy je zcela v souladu s 
funkčním využitím. 
 
2.2 Architektonické řešení 
Architektonický koncept je založen na lehkosti, účelnosti a reverzibilitě. 
Konstrukce je tvarově čistá – oblý objem přetlakové fólie bez pevných stěn. 
Barevnost je volena světle šedobílá s částečnou propustností denního světla, která vytváří příjemné 
osvětlení interiéru. 
Technologické kontejnery (strojovna a sklad) jsou sjednoceny do kompaktního celku a doplněny 
dřevěným obkladem, aby se přirozeně začlenily do prostředí areálu. 
Dispozičně hala zajišťuje dvě plnohodnotná tenisová hřiště v rozměru 2 × 36 × 18 m, doplněná o 
obvodové manipulační pásy. 
Přístup je řešen hlavním vstupem s tlakovým uzávěrem (rotační dveře) a nouzovým východem na 
opačné straně. 
 
 
3. CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Konstrukce haly je přetlaková, tvořená trojvrstvým PVC pláštěm napnutým ocelovou lanovou sítí a 
kotveným do zemních kotev. 
Stabilitu objektu zajišťuje přetlak vzduchu 150 – 300 Pa, vytvářený vzduchotechnickou jednotkou 
umístěnou ve strojovně. 
Objekt nemá pevné základy v klasickém smyslu – síly z pláště se přenášejí do systému kotev 
zaražených do únosné vrstvy zeminy. 
Podklad pod halou tvoří upravený sportovní povrch kurtů, obvodově doplněný o štěrkopískové lože 
a drenážní pás proti hromadění vody. 
V místě strojovny a skladu je provedeno lokální založení na betonových patkách 500 × 700 × 550 
mm (C20/25), doplněných o dvě řady ztraceného bednění 500 × 300 × 250 mm s výztuží 2 × R12. 
 
 



 
 

4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
 
Konstrukce Materiál / provedení Poznámka 

Plášť haly PVC trojvrstvý systém, 550–620 g/m², UV stabilní, B-s2,d0 Svařovaný, polotransparentní 

Lanová síť Ocel pozinkovaná Ø 10 mm, pevnost 1 890 MPa Napínaná, rozebíratelná 

Kotevní systém Ocelové zemní kotvy L ≈ 1,0 m V rozteči 2,5 m 

Patky kontejnerů Beton C20/25, výztuž R12 Kombinace s tvárnicemi ZB 

Obvodové podsypové vrstvy Štěrkopísek fr. 0–32 mm, hutněný Tloušťka 150 mm 

Podlaha kurtů Stávající antuka Beze změny 

Kontejnery – opláštění Ocel, trapézový plech + dřevěný obklad Strojovna a sklad 

Osvětlení LED svítidla 71 W / 11 000 lm 60 ks, IP65 

 
Použité materiály jsou certifikované, s ohledem na klimatické podmínky a demontovatelný 
charakter stavby. Konstrukce je navržena s životností minimálně 20 let při řádné údržbě. 
 
 
5. TEPELNĚ TECHNICKÉ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 
 
Plášť haly zajišťuje tepelnou ochranu odpovídající dočasným sportovním konstrukcím. 
Součinitel prostupu tepla obálkou činí U ≈ 2,5 W·m⁻²·K⁻¹. 
Při vnitřní teplotě 14–16 °C a vnějším mrazu –15 °C je ztráta tepla přibližně 80–100 W/m², což 
odpovídá výkonu VZT jednotky. 
Konstrukce zabraňuje kondenzaci vlhkosti díky stálému proudění vzduchu. 
Akusticky plášť poskytuje útlum 25 – 30 dB, což je pro sportovní provoz zcela vyhovující. 
Vnitřní odrazy hluku jsou omezeny difuzním povrchem vnitřní vrstvy. 
 
 
6. STAVEBNÍ DETAILY 
Typické detaily jsou zpracovány v dokumentaci výkresové části. 
Klíčové detaily zahrnují: 
- napojení pláště na kotevní systém, 
- přechod pláště u vstupu a nouzového východu, 
- napojení vzduchových kanálů do obvodové části, 
- detail uložení kontejneru na patky a ztracené bednění, 
- zakončení drenážního pásu a odvodnění. 
 
Veškeré spoje jsou řešeny s ohledem na opakovanou montáž a demontáž, s použitím pružných a 
korozivzdorných prvků. 
 
 
7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (souhrnné údaje) 
Plášť haly: reakce na oheň B-s2,d0 
Ocelová lana: nehořlavá, třída A1 
Vnitřní vybavení: sportovní povrch, bez hořlavých instalací 
Objekt je vybaven: dvěma únikovými cestami (hlavní a nouzový východ), nouzovým osvětlením, 
orientačním značením, přenosnými hasicími přístroji (pěnový a práškový), provozním řádem 
požární ochrany. 
Z hlediska požární odolnosti se jedná o dočasnou stavbu bez požadavku na dělení do požárních 
úseků. 
 



 
 

8. ZÁSADY PROVÁDĚNÍ STAVBY A MONTÁŽE 
 
Montážní postup je popsán v technologickém předpisu dodavatele haly a respektuje požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Postup: 
- příprava a kontrola základových kotev, 
- rozložení lanové sítě a její napnutí, 
- rozprostření pláště a jeho fixace, 
- napouštění vzduchu a kalibrace tlaku, 
- připojení VZT, elektro a topné technologie. 
 
Demontáž probíhá opačně, vždy za sucha a bez znečištění pláště. 
Manipulace s pláštěm se provádí na podloží chráněném plachtou, aby nedošlo k mechanickému 
poškození. 
 
 
9. PROVOZ, ÚDRŽBA A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V provozní fázi hala nevytváří žádné emise ani odpadní vody. Spotřeba energie je minimalizována 
rekuperací a regulací přetlaku. Provozní hluk je pod limity stanovenými hygienickými předpisy. 
Údržba spočívá v pravidelné kontrole kotev, pláště, tlakových a elektrických zařízení. 
V letním období je plášť demontován, vyčištěn a uložen ve skladu. 
Demontovatelná konstrukce umožňuje budoucí recyklaci materiálů a nezpůsobuje trvalé změny 
krajiny. 
 
 
10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Ve vzdálenosti cca 2,5 m od výkopu se nachází stávající vzrostlý strom.  
 
Ochrana kmene a koruny 
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry 
kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními 
postupy, a to obedněním do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 
Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat 
nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 
 
Ochrana kořenového systému 
Výkopové činnosti v chráněném kořenovém prostoru musí dodržovat následující zásady: 

• Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým 
rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům.  

• Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 
přerušit.  

• Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 
zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným 
dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 
adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.  



 
 

• Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání 
a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o 
jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.  

• Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem 
proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana 
může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny 
výkopu vhodným materiálem nebo instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.  

• Inženýrské sítě v chráněném kořenovém prostoru budou ukládány do chrániček. 
 
 
11. ZÁVĚR 
Architektonicko-stavební řešení přetlakové haly představuje technicky i esteticky vyvážené doplnění 
sportovního areálu Lovosice. 
Koncepce je navržena s ohledem na funkčnost, bezpečnost, jednoduchou montáž a demontáž, 
nízké provozní náklady a dlouhodobou udržitelnost. 
Projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., přílohy č. 8, a je zpracován v souladu s  
platnými českými technickými normami a předpisy. 
 


