
 
VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

v zadávacím řízení  
 

„Potrubní rozvody glykolu a připojení plochy zimního stadionu“ 
 
 

ZADAVATEL:  Město Lovosice 

Sídlem:    Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

Zastoupený:    Ing. Vojtěch Krejčí, starosta 
IČ:   00263991 

 
 

 
Vážený pane, vážená paní, 

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení vztahující se 
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. 
zákona, uveřejněné, ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2026-006711.  

 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního podnětu zadavatele: 
 
Zadavatel sděluje, že administrativním nedopatřením byl na profilu zadavatele uveřejněn 
chybný termín prohlídky místa plnění, a to 28.1.2026, což je den předcházející dni zahájení 
veřejné zakázky. 
 
Správný termín, který byl uveden i v zadávací dokumentaci, je 11.2.2026 od 10:00 hodin. 
Zadavatel současně s tímto vysvětlením upravil text uvedený na profilu zadavatele. Za toto 
nedopatření se omlouváme. 
 
 
S pozdravem  

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová 
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