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budovaná zábradlí
podél rampy

stávající stěna

stávající pódium z betonové desky
nahrazeno novou betonovou deskou

ocelový schod
kotvený do beton.

podezdívky rampy

doplněné zábradlí
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trubka po stranách jeviště
pro kotvení stínicí sítě
(stínění 70%) 115 g/m2

první trubka na konci jeviště
pro kotvení světel a případně

dalších provozních prvků
(dekorace apod.)  . . . původně 700 kg

trubka pro kotvení
sestavy 4-6 reproduktorů
(celkem cca 300 kg
limit 500kg)

stávající kamenná
stěna jeviště

stávající kamenná
stěna jeviště

6 - 9°

trubka na kraji střechy
pro kotvení světel
. . . původně celkem 800 kg

5-ti letá
povodeň

sestava
reproduktororů
v době vystoupení

PT

stávající
silnice

ŽB pilota

trubka na konci jeviště
pro kotvení světel a případně
dalších provozních prvků
(dekorace apod.)  . . . původně 700 kg

druhá trubka na konci jeviště
pro kotvení světel a případně

dalších provozních prvků
(dekorace apod.)  . . . 700 kg

nosné táhlo + příčné šikmé vzpěry
pro trubku na straně jeviště

nosné táhlo
pro trubku
na straně jeviště

R1

P1

S1

S2

S4

- pórobetonová přizdívka
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8x175/280

R1
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S3

- prostý beton

- železobeton

- dřevo

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- hydroizolace

- hutněná zemina

- rostlá zemina

Řezy A-A, B-B, C-C

D.1.1

3-01

DPZ

Zastřešení jeviště - park Osmička
 Lovosice, par. č. 301, 302
Dokumentace pro povolení záměru \ stavby

Řezy A-A, B-B, C-C

D.1.1

3-01

DPZ

Zastřešení jeviště - park Osmička
 Lovosice, par. č. 301, 302
Dokumentace pro povolení záměru \ stavby

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

ŘEZ C-C
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