

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Potrubní rozvody glykolu a připojení plochy zimního stadionu“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněné, ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2026-006711.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Ve vámi poslané dokumentaci není výkres rozvaděče DT2 a v kalkulaci je požadována dodávka. Pro řádnou nabídku, prosím o dodání výkresu k rozvaděči DT2.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel připojuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace požadovaný výkres.

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 4 z vlastního podnětu zadavatele:

V návaznosti na vydané Vysvětlení a úpravy zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 14 Zadávací dokumentace „LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 9. 3. 2026 do 10:00 hodin.**

Původní termín pro podání nabídek 5.3.2026 do 10:00 hodin se tímto ruší.

Příloha : Výkres rozvaděče DT2

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová

