

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – 3

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO STŘEDISKA LOVOŠ – I. ETAPA“

ZADAVATEL: Kulturní středisko Lovoš
sídlem: 8. května 13, 410 02 Lovosice
IČ: 00830186
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel

V Lovosicích, dne 18.10.2017

Zadavatel veřejné zakázky k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) s názvem „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. etapa“ sděluje zájemcům v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení, doplnění k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Bod 1

Otázka: V oddílu 751 vzduchotechniky nejsou uvedeny některé prvky z legendy materiálu nebo nesouhlasí jejich celkové počty, uvedené v projektové dokumentaci.

Odpověď: Opraveno. Zadavatel zveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr. Aktualizace proběhly pouze v oddíle vzduchotechnika.

Bod 2

Otázka: Máme dotaz na položku č. 272 a č. 293, zdali se jedná o položku včetně materiálu, a jestli tak Vás žádáme o určení ceny materiálu m²/Kč dlažby a obkladu?

Odpověď: Materiál pro dlažby a obklady dodá investor, prosíme pouze o nacenění prací dle výkazu výměr.

Bod 3

Otázka: Domníváme se, že pol. č. 262+263 je duplicitní s pol.č. 244+245. Jedná se o vchodové dveře. Prosíme tímto o úpravu výkazu výměr a přesnou specifikaci dveří zda budou plastové anebo hliníkové.

Odpověď:

Prosím naceňte položky dle výkazu výměr:

Pol. 244+245 se týká vstupních dveří

Pol. 262+263 se týká dveří v zádveří vstupu

Zadavatel zveřejňuje aktualizovanou přílohu s názvem **OPRAVA2_Příloha č. 6 Položkový rozpočet (výkaz výměr) I. etapa.**

Předchozí Příloha č. 6 byla ZNEPLATNĚNA



Vzhledem k tomu, že zadavatel vydal vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je 25.10.2017 do 10.00 hodin.

Uvedené vysvětlení, doplnění k zadávací dokumentaci bude zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>

Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel