



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 07.12.2018 11:02:13

Jméno a příjmení: **Petr Pařcha**
Datum narození: 
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: 
Identifikační číslo osoby: **74641654**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Malířství, lakýrnictví a natěračství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **18.07.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **23.08.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Robert Pařcha (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Zpracování kamene**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.08.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Michal Geletič (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **02.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **02.04.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Robert Pařcha (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Robert Pařcha (1)**
Datum narození: **30.04.1962**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Michal Geletič (2)**
Datum narození: **30.01.1958**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Lovosice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava portálu gymnázia

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Pat'cha

IČ:

74641654

DIČ:

CZ8704272907

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	149 332,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	149 332,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	149 332,00	31 359,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	180 691,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava portálu gymnázia

Místo:

Datum:

17. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Pačcha

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

149 332,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

773 - Podlahy z litého teraca

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 332,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava portálu gymnázia

Místo:

Datum: 17. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Petr Patcha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149 332,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	98511x01R	Sjednocení povrchu stěn z umělého kamene - teraca	m2	73,000		
2	K	98511x02R	Sjednocení povrchu líce kleneb a podhledů z umělého kamene - teraca	m2	12,000		
3	K	98513x03R	Očištění a vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah horkou parou	m2	73,000		
4	K	98513x04R	Očištění a vysušení ploch líce kleneb a podhledů horkou parou	m2	12,000		
5	K	98514x05R	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm (cca 30% z plochy)	m2	26,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

773 - Podlahy z litého teraca

6	K	77321x06R	Příplatek k povrchům z teraca za kamenické opravy poruch (cca 30% z plochy)	m2	26,000		
7	K	77390x07R	Příplatek k povrchům z teraca za kamenické sjednocení povrchu	m2	85,000		

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

8	K	78299x08R	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	85,000		
9	K	78299x09R	Základní čištění po opravě nových kamenných povrchů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	85,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

10	K	78380x10R	Očištění - detoxikace hmoty a neutralizace	m2	85,000		
11	K	78383x11R	Ochranná konečná konzervace povrchu	m2	85,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VRN6 - Územní vlivy

13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

14	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		
----	---	-----------	------------------------	----	-------	--	--

VRN9 - Ostatní náklady

15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

