
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.01.2019

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28703995

DIČ: CZ28703995

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0202018A

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

LT-BAU s.r.o,

6 931 437,55
0,00

6 931 437,55

21,00% 6 931 437,55 1 455 601,89

15,00%

CZK 8 387 039,44
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Kód: 0202018A

Stavba:

Místo:  Datum: ##

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

808 018,88667 784,20SO1 Uliční fasáda ul. 8.května

3 181 023,912 628 945,38SO2 Kavárna se zázemím

1 621 326,231 339 939,03SO3 Infocentrum

1 981 047,991 637 229,74SO4 Klubová část

600 812,43496 539,20SO5 Venkovní úpravy

194 810,00161 000,00SO6 VRN

0,00 0,00

6 931 437,55 8 387 039,44

Vyplň vlastní 0,00 0,00

6 931 437,55 8 387 039,44

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO1 - Uliční fasáda ul. 8.května

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

667 784,20
0,00

667 784,20

667 784,20 140 234,68

0,00 0,00

808 018,88
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO1 - Uliční fasáda ul. 8.května

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

667 784,20

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

667 784,20
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 621142001 m2 40,700

2 K 621325102 m2 40,700

3 K 621532011 m2 40,700

4 K 622142001 m2 347,400

5 K 622143005 m 300,000

6 M 562842300 m 315,000

7 K 622325102 m2 90,600

8 K 622325103 m2 256,800

9 K 622532011 m2 347,400

10 K 622532019r m2 256,800

11 K 629135101 m 70,300

12 K 629991011 m2 45,000

13 K 629995001r m 151,600

14 K 629995101 m2 388,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 941111111 m2 300,000

16 K 941111211 m2 18 000,000

17 K 941111811 m2 300,000

18 K 944511111 m2 300,000

19 K 944511211 m2 18 000,000

20 K 944511811 m2 300,000

21 K 944711112 m 10,000

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO1 - Uliční fasáda ul. 8.května

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30% - průjezd

667 784,20

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Montáž omítníků plastových nebo 
pozinkovaných

omítník PVC délka 250 cm tl. omítky 4 mm

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% - průjezd

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% - uliční

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

Příplatek k tenkovrstvá silikonová hydrofilní 
zrnitá omítka - tmavý odstín

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou
Začištění omítek kolem oken, dveří nebo 
obkladů

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

Montáž záchytné stříšky š do 2 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 944711212 m 600,000

23 K 944711812 m 10,000

24 K 949101111 m2 36,000

25 K 978015331 m2 131,300

26 K 978015341 m2 256,800

27 K 978035117 m2 388,100

    997 - Přesun sutě

28 K 997013152 t 6,674

29 K 997013501 t 6,674

30 K 997013509 t 133,480

31 K 997013831 t 6,674

    998 - Přesun hmot
32 K 998011002 t 10,986

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

33 K 741 R kpl 1,000

    764 - Konstrukce klempířské
34 K 764002851 m 35,400

35 K 764002871 m 40,900

36 K 764004801 m 23,500

37 K 764004861 m 12,700

38 K 764246344 m 18,900

39 K 764246346 m 16,900

40 K 764341315 m 40,900

41 K 764541305 m 23,500

42 K 764541325 kus 1,000

43 K 764541346 kus 1,000

44 K 764548323 m 12,700

45 K 764548332 kus 1,000

46 K 998764102 t 0,310

    767 - Konstrukce zámečnické

Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a 
ZKD den použití

Demontáž záchytné stříšky š do 2 m

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2 - průjezd

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
20% - průjezd kpl

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
30%

Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v 
rozsahu do 100%

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s omezením 

mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Elektroinstalace : osvětlení vstupů, světelné 
tabule...

Demontáž oplechování parapetů do suti

Demontáž lemování zdí do suti

Demontáž podokapního žlabu do suti

Demontáž svodu do suti

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu 
z TiZn lesklého plechu rš 330 mm

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z TiZn lesklého plechu 330/100 mm

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm

Sklápěcí výpust vody z TiZn lesklého plechu 
kruhového svodu průměru 100 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm

Lemování rovných zdí střech s krytinou 
skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 
plechu rš 330 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 767812612 kus 5,000

48 K 767812613 kus 2,000

49 M  7 767R6 kus 5,000

50 M  7 767R7 kus 1,000

51 M  7 767R8 kus 0,000

52 K 767996802R kpl 1,000

53 K 998767101 t 0,073

    783 - Dokončovací práce - nátěry

54 K 783401311 m2 42,500

55 K 783414201 m2 42,500

56 K 783415101 m2 42,500

57 K 783417101 m2 42,500

58 K 783809233 m 64,000

59 K 783809235 m 38,200

VP - Vícepráce

Montáž markýz fasádních 3500 mm

Montáž markýz fasádních 5000 mm

markýza nad dveřmi kavárny dl.2,1m, Design 
prvek ocelový rám se zasklením

markýza nad dveřmi divadla dl.3,8m, Design 
prvek ocelový rám se zasklením

markýza nad dveřmi infocentra - Design rohový 
prvek dodá investor

Demontáž a zpětná montáž kovových konstrukcí 
rozebráním - drobné prvky na fasádě...

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

Krycí jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s 
délkovým rozměrem výšky (šířky) do 150 mm

Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s 
délkovým rozměrem výšky (šířky) přes 150 mm 

Odmaštění klempířských konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem před provedením 
nátěru

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

nátěr klempířských konstrukcí

Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 
klempířských konstrukcí
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO2 - Kavárna se zázemím

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

2 628 945,38
0,00

2 628 945,38

2 628 945,38 552 078,53

0,00 0,00

3 181 023,91
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO2 - Kavárna se zázemím

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 628 945,38

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

2 628 945,38
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611311133 m2 274,700

2 K 611325412 m2 274,400

3 K 612311131 m2 675,800

4 K 619995001 m 518,000

5 K 642944121 kus 19,000

6 M 553311170 kus 5,000

7 M 553311171r kus 7,000

8 M 553311150 kus 6,000

9 M 553311151r kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 949101111 m2 344,000

11 K 952901111 m2 344,000

12 K 978011121 m2 274,400

    997 - Přesun sutě

13 K 997013151 t 1,506

14 K 997013501 t 1,506

15 K 997013509 t 30,120

16 K 997013831 t 1,506

    998 - Přesun hmot
17 K 998011001 t 9,512

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO2 - Kavárna se zázemím

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stropů v rozsahu plochy do 30%

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P 
- bezfalcová

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P 
- bezfalcová

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 %

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

2 628 945,38

2 292 596,18
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 711111012 m2 4,500

19 M 245511260 kg 6,750

20 K 711112012 m2 15,900

21 M 245511260 kg 26,235

22 K 998711101 t 0,033

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 K 721212112 kus 2,000

24 K 998721101 t 0,012

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
25 K 725112015r

soub

or
1,000

26 M 551673930 kus 1,000

27 K 725112022
soub

or
6,000

28 K 725112173
soub

or
1,000

29 K 725211611
soub

or
1,000

30 K 725211622
soub

or
6,000

31 K 725219101
soub

or
1,000

32 M 642110230 kus 1,000

33 M 642110240 kus 1,000

34 K 725245101
soub

or
2,000

35 K 725291621
soub

or
8,000

36 K 725291631
soub

or
7,000

37 K 725291641
soub

or
3,000

38 K 725331111
soub

or
1,000

39 K 725532318
soub

or
1,000

40 K 725532322
soub

or
1,000

41 K 725535222
soub

or
2,000

42 K 725813111
soub

or
14,000

43 M 551908900 sada 14,000

44 K 725821316
soub

or
3,000

45 K 725822612
soub

or
8,000

46 K 725841333
soub

or
2,000

47 K 725851325 kus 8,000

48 K 725861102 kus 8,000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem tekutou 
lepenkou

fólie tekutá izolační  např.Botact DF 9  bal. 12 
kg

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem tekutou lepenkou
fólie tekutá izolační  např.Botact DF 9  bal. 12 
kg

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

Klozet keramický dětský závěsný

sedátko klozetové duroplastové BABY

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený 
TI

Umyvadlo dětské keramické připevněné na 
stěnu 500 x 420 mm s otvorem pro baterii  

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm

Montáž umyvadla připevněného na konzoly

umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 
55 cm bílé

sifon pro zdravotní umyvadlo

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm 
a šířky 750 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
madlo 

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
stacionární 0,6 MPa 160 l / 2,2 kW

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
stacionární 0,6 MPa 250 l / 2,2 kW

Ventil pojistný bezpečnostní souprava 
redukčním ventilem a s výlevkou

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

hadice flexibilní délka 350 mm bal. 2 kusy

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a 
ruční sprchou

Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu 

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 725865312 kus 2,000

51 K 72599 R kpl 1,000

52 K 998725101 t 0,583

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

53 K 726131041
soub

or
7,000

54 K 726131043
soub

or
1,000

55 K 998726111 t 0,148

    734 - Ústřední vytápění - armatury

56 K 734211118 kus 25,000

57 K 734221514
soub

or
25,000

58 K 734221532 kus 25,000

59 K 734261333 kus 25,000

60 K 998734101 t 0,037

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

61 K 735000912 kus 25,000

62 K 735152271 kus 2,000

63 K 735152273 kus 1,000

64 K 735152274 kus 2,000

65 K 735152275 kus 2,000

66 K 735152276 kus 1,000

67 K 735152575 kus 1,000

68 K 735152576 kus 2,000

69 K 735152577 kus 0,000

70 K 735152679 kus 6,000

71 K 735159240 kus 8,000

stavební přípomoce pro osazení a dopojení 
zařizovacích předmětů

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním 

ventilem

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 
s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou 
kcí

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 
s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov 
kcí

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 6 m

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 
120°C automatický

Ventil závitový čtyřcestný rohový G 1/2 x 18 
jednobodové připojení s termostatickým 
ventilem

Ventil závitový termostatický rohový 

jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 
hlavice ovládání

Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 
120°C

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v 
do 6 m

Vyregulování ventilu nebo kohoutu 

dvojregulačního s termostatickým ovládáním

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/400mm

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/600mm 

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/700mm 

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/800mm 

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
600/900mm

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800mm

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/900mm 

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000mm - 
ZMĚNA: nahrazeno KORATHERM VERTIKAL K20V 
V2000mm, L662mm

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200mm

Montáž otopných těles panelových dvouřadých 
mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 M 484532150 kus 3,000

73 M 484532160 kus 5,000

74 K 73599 R kpl 1,000

75 K 998735101 t 0,991

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

76 K 741 R kpl 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

77 K 742 R kpl 1,000

    751 - Vzduchotechnika

78 K 751 R kpl 0,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

79 K 763131411 m2 14,900

80 K 763131451 m2 54,400

81 K 763131713 m 136,400

82 K 763131714 m2 69,300

83 K 763131751 m2 69,300

84 M 283292100 m2 76,230

85 K 763131752 m2 69,300

86 M 631509700 m2 70,686

87 K 763131765 m2 69,300

88 K 763131771 m2 69,300

89 K 998763301 t 1,142

    766 - Konstrukce truhlářské

90 K 766660001 kus 17,000

91 M 6116293401 kus 5,000

92 M 6116293402 kus 7,000

93 M 6116293201 kus 4,000

94 M 6116293202 kus 1,000

95 K 766660351 kus 2,000

96 M 611823500 kus 2,000

97 M 6116293201 kus 2,000

98 K 766660411 kus 1,000

těleso otopné deskové KORATHERM VERTIKAL 
typ K20V V2000 mm,L662 mm - design

těleso otopné deskové KORATHERM VERTIKAL 
typ K20V V2000 mm,L884 mm - design

stavební přípomoce pro osazení a dopojení 
otopných těles

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 6 m

Elektroinstalace - silno - viz samostatná příloha

Elektroinstalace - zabezpečení - viz samostatná 
příloha

Vzduchotechnika - není součástí dodávky

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem

SDK podhled základní penetrační nátěr

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

zábrana parotěsná 

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 
podhledu

plsť příčková např. ISOVER PIANO TWIN 12/6 60 
mm 10000x625 mm

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 
0,5 do 1,0 m

Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality 
Q3

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 80x197 
cm - bílé

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 80x197 
cm - šedé - bezfalc.

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 70x197 
cm - bílé

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 70x197 
cm - šedé - bezfalc.

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu

kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 70x197 
cm - bílé

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 766660451 kus 1,000

100 M 61144160R kus 1,000

101 M 611441630 kus 1,000

102 K 766660722 kus 21,000

103 M 549146200 kus 11,000

104 M 549141110 kus 2,000

105 M 549164040 kus 6,000

106 M 549164030 kus 2,000

107 K 766691914 kus 17,000

108 K 766694111 kus 1,000

109 K 766694113 kus 6,000

110 M 60794106R m 10,400

111 K 766811212 kus 2,000

112 K 766811213 kus 1,000

113 M 607222880r m2 4,400

114 K 998766101 t 0,702

    767 - Konstrukce zámečnické

115 K 767111180 m2 35,700

116 M   7767 R1 kus 1,000

117 M   7767 R2 kus 1,000

118 M   7767 R3 kus 1,000

119 K 767995116 kg 250,000

120 M   7767R4 kus 1,000

121 K 998767101 t 4,025

    771 - Podlahy z dlaždic

122 K 771474113 m 142,500

123 K 771574113 m2 72,700

124 M 597614090 m2 83,605

125 K 771574153 m2 218,400

126 M 597613090 m2 251,160

127 K 771579191 m2 13,200

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 
140x200 cm

dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 
80x200 cm

Montáž dveřního kování 

klika-klika včetně rozet a montážního 
materiálu 

kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika

kování pro WC -  knoflík s ukazatelem 

kování pro WC boxy - nerez, knoflík s 
ukazatelem - naložené dveře

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 
m s povrchovou úpravou dle požadavku ID

Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu 
délky do 2000 mm

Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu 
délky do 4000 mm

deska dřevěná tl. 32 mm s povrchovou úpravou 
dle požadavku ID (bar)

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů 
přes 350 kg

Conference room 5100 x 2500, Design stěna 
ocelový rám se zasklením s 1 x dveřní křídlo

Childrens room 5100 x 2500, Design stěna 
ocelový rám se zasklením s 1 x dveřní křídlo

Salon room 5100 x 2500, Design stěna ocelový 
rám se zasklením, skládací

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg

Konstrukce pohledová baru 3700 x 1200 x 1200, 
Design prvek

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 
m2
dlaždice keramické  - podlahy (barevné) 59,8 x 
59,8 x 1 cm

Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128 K 771579196 m2 291,100

129 K 771591111 m2 291,100

130 K 771591185 kpl 1,000

131 K 771591192 m2 172,400

132 K 771990112 m2 291,100

133 K 998771101 t 12,534

    776 - Podlahy povlakové

134 K 776111112 m2 41,400

135 K 776111311 m2 41,400

136 K 776121321 m2 41,400

137 K 776141121 m2 41,400

138 K 776261111 m2 41,400

139 M 284110380r m2 45,540

140 K 776411111 m 28,500

141 M 283421400r m 30,000

142 K 998776101 t 0,789

    781 - Dokončovací práce - obklady

143 K 781474114 m2 77,500

144 M 597610 R m2 85,250

145 K 781474115 m2 103,600

146 M 597612590 m2 113,960

147 K 781474153 m2 7,400

148 M 597613090 m2 8,140

149 K 781479191 m2 51,000

150 K 781479196 m2 188,500

151 K 781491012 m2 8,600

152 M 634651240 m2 8,600

153 K 781494111 m 220,000

154 K 781494511 m 140,000

155 K 781495111 m2 197,100

156 K 998781101 t 3,714

    783 - Dokončovací práce - nátěry

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým

Podlahy penetrace podkladu

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné

Příplatek k podlahám za vzor dlažby

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 30 Mpa

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Broušení betonového podkladu povlakových 
podlah

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

Lepení pásů z pryže standardním lepidlem

Pryžová podlahová krytina zátěžové plovoucí 
na podložce (kaučuk), tl. 10,50 mm, zátěž 
34/43, Bfl S1, barva dle ID

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

lišta systémová obvodová

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

obkládačky keramické - specifikace ID (bílé i 
barevné) 

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

dlaždice keramické - (bílé i barevné) 19,7 x 
19,7 x 0,6 cm I. j.

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

dlaždice keramické - podlahy (barevné) 59,8 x 
59,8 x 1 cm

Plastové profily rohové lepené flexibilním 

lepidlem

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. 
rozměr 3210 x 2250 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

157 K 783314201 m2 29,000

158 K 783334201 m2 29,000

159 K 783335101 m2 29,000

160 K 783337101 m2 29,000

161 K 783801401 m2 170,000

162 K 783826675 m2 170,000

163 K 783827223 m2 66,000

164 K 783827523 m2 103,000

165 K 783897605 m2 103,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

166 K 784111001 m2 1 020,000

167 K 784181121 m2 1 020,000

168 K 784211101 m2 1 020,000

169 K 784211163 m2 135,000

170 K 784351001R m2 4,500

VP - Vícepráce

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně 
sytého odstínu

Krycí dvojnásobný nátěr hrubých povrchů nebo 
hrubých omítek - bílá

Příplatek k cenám jednonásobného krycího 
nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 
světlém

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový 

nátěr zámečnických konstrukcí

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Ometení omítek před provedením nátěru

Hydrofobizační  nátěr hrubých povrchů nebo 
hrubých omítek

Krycí jednonásobný nátěr hrubých povrchů nebo 
hrubých omítek

Malby s magnetickou a popisovací fcí v 

místnostech výšky do 3,80 m

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO3 - Infocentrum

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

1 339 939,03
0,00

1 339 939,03

1 339 939,03 281 387,20

0,00 0,00

1 621 326,23
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO3 - Infocentrum

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 339 939,03

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

1 339 939,03
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311272323 m3 2,750

2 K 312272323 m3 0,850

3 K 317142221 kus 2,000

4 K 317143612 kus 1,000

5 K 317944323 t 0,432

6 K 342272323 m2 34,200

7 K 342291111 m 15,000

8 K 342291121 m 9,000

9 K 346272115 m2 18,500

    4 - Vodorovné konstrukce
10 K 411321515 m3 1,700

11 K 411351101 m2 11,100

12 K 411351102 m2 11,100

13 K 411354175 m2 11,100

14 K 411354176 m2 11,100

15 K 411362021 t 0,192

16 K 413941123 t 0,117

17 M 130109740 t 0,117

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 K 611311133 m2 122,500

19 K 611325412 m2 122,500

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO3 - Infocentrum

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3

Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových 
přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3

Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm

Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 
mm pro světlost otvoru do 900 mm

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou 
tl příčky do 100 mm

Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím 

plochými kotvami

Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových 
přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 
500 kg/m3

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25

Zřízení bednění stropů deskových

Odstranění bednění stropů deskových

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 20 kPa

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 20 kPa

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 
mm

Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stropů v rozsahu plochy do 30%

1 339 939,03

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 612121112 m2 107,900

21 K 612311131 m2 234,000

22 K 612325301 m2 23,800

23 K 612325413 m2 210,200

24 K 619995001 m 100,400

25 K 631311125 m3 0,150

26 K 631319022 m3 0,150

27 K 631319196 m3 0,150

28 K 631351101 m2 0,500

29 K 631351102 m2 0,500

30 K 632450121 m2 11,100

31 K 642944121 kus 3,000

32 M 553311170 kus 2,000

33 M 553311171r kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 949101111 m2 122,500

35 K 952901111 m2 122,500

36 K 962031132 m2 44,700

37 K 962032231 m3 9,450

38 K 963031432 m2 16,600

39 K 965042141 m3 1,660

40 K 965049111 m3 1,660

41 K 965082923 m3 3,300

42 K 968072455 m2 4,800

43 K 968072456 m2 2,900

44 K 974032666 m 21,000

45 K 978011121 m2 122,500

46 K 978013141 m2 210,200

    997 - Přesun sutě

47 K 997013151 t 39,936

Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z 
pórobetonových tvárnic

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

Vápenocementová hladká omítka ostění nebo 
nadpraží

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 
stěn v rozsahu plochy do 50%

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 
5 m2

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P 
- bezfalcová

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 

150 mm

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2
Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 
mm
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm 
pl přes 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo 
tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v 
do 250 mm
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
10 %Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
%

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 997013501 t 39,936

49 K 997013509 t 798,720

50 K 997013831 t 39,936

    998 - Přesun hmot
51 K 998011001 t 22,717

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

52 K 766622131 m2 1,250

53 M 611305240 kus 1,000

54 K 766660001 kus 3,000

55 M 6116293401 kus 2,000

56 M 6116293402 kus 1,000

57 K 766660722 kus 3,000

58 M 549146200 kus 1,000

59 M 549141110 kus 2,000

60 K 766691914 kus 3,000

61 K 766694122 kus 1,000

62 K 766694123 kus 5,000

63 M 607941060R m 1,100

64 M 607941090R. m 6,800

65 K 76682119R kpl 1,000

66 K 998766101 t 0,165

    767 - Konstrukce zámečnické

67 K 767111130 m2 4,950

68 M   7767 R5 kus 1,000

69 K 7672101 R kpl 1,000

70 M   7767 R9 kpl 1,000

71 K 767651 R kus 1,000

72 M  767 R kus 1,000

73 K 767662120 m2 1,300

74 M   7767 Rx kus 1,000

75 K 767995116 kg 250,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

okno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí OS1A 
95x130 cm

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 80x197 
cm - bílé

dveře vnitřní hladké plné solo 1křídlé 80x197 
cm - šedé - bezfalc.

Montáž dveřního kování 

klika-klika včetně rozet a montážního 
materiálu 

kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

Montáž parapetních dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

Montáž parapetních dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,45 x 1 
m s povrchovou úpravou dle požadavku ID

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,65 x 1 
m s povrchovou úpravou dle požadavku ID

Montáž a dodávka pracovního obslužného pultu - 
pojezdové stoly se skříňkami hl. 800 mm na 
celou délku otvoru - ID

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m

Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 
150 kg

Reception office 1700 x 2500, Design stěna 
ocelový rám se zasklením s 2 x dveřní křídlo

Montáž schodišťových konstrukcí ocelových 
rovných nebo vřetenových  svařováním

Reception office atypické Design ocelové 
schodiště vč. doplňků a montážního materiálu

Montáž bezpečnostní rolety do kazety pod 
stropem plochy do 13 m2
Roleta bezpečnostní dle ID 3200 x 2900 mm vč. 
doplňkového a montažního materiálu + el. 
pohon

Montáž mříží pevných přivařených

mříž z ocelových tyčových prvků svařovaná pro 
okno jednokřídlové 95x130 cm

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 M   7767R4 kus 1,000

77 K 7679951171 kg 934,000

78 M 130107180 t 0,090

79 M 130107220 t 0,164

80 M 130108340 t 0,681

81 M 130108 R1 t 0,093

82 K 7679951172 kg 1 384,000

83 M 130109560 t 0,116

84 M 130109800 t 1,268

85 M 130109 R2 t 0,127

86 K 998767101 t 4,793

    771 - Podlahy z dlaždic

87 K 771474113 m 59,500

88 K 771574153 m2 122,500

89 M 597613090 m2 140,875

90 K 771579196 m2 122,500

91 K 771591111 m2 122,500

92 K 771591185 kpl 1,000

93 K 771990112 m2 122,500

94 K 998771101 t 5,641

    783 - Dokončovací práce - nátěry

95 K 783314201 m2 24,800

96 K 783334201 m2 24,800

97 K 783335101 m2 24,800

98 K 783337101 m2 24,800

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

99 K 784111001 m2 356,500

100 K 784181121 m2 356,500

101 K 784211101 m2 356,500

VP - Vícepráce

Konstrukce pohledová baru 3700 x 1200 x 1200, 
Design prvek

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg - dočasné zajištění

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm

montážní doplňkový materiál (10% hmotnosti 
kce)

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg - trvalé zajištění
ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 
mm
ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 
mm

montážní doplňkový materiál (10% hmotnosti 
kce)

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm
Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 
m2
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 59,8 x 
59,8 x 1 cm

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým

Podlahy penetrace podkladu

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 30 Mpa

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový 

nátěr zámečnických konstrukcí

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukcí

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukcí

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO4 - Klubová část

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

1 637 229,74
0,00

1 637 229,74

1 637 229,74 343 818,25

0,00 0,00

1 981 047,99
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    773 - Podlahy z litého teraca

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO4 - Klubová část

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 637 229,74

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

1 637 229,74
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325421 m2 518,400

2 K 612325302 m2 94,800

3 K 612325421 m2 762,500

4 K 612325422 m2 947,300

5 K 617325422 m2 426,900

6 K 619995001 m 494,300

7 K 632682111r m2 49,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 K 949101111 m2 201,700

9 K 978012111 m2 590,000

10 K 978013111 m2 762,500

11 K 978013121 m2 1 302,600

    997 - Přesun sutě

12 K 997013213 t 18,829

13 K 997013501 t 18,829

14 K 997013509 t 564,870

15 K 997013831 t 18,829

    998 - Přesun hmot
16 K 998011001 t 33,854

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO4 - Klubová část

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 10%

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 30%

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky schodišť nebo šachet v rozsahu plochy 
do 30%

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

Vyspravení a reprofilace hran schodišťových 
stupňů a podest 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 5 %
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %
Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 
%

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m ručně

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

1 637 229,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 713191133 m2 63,000

18 M 693110620 m2 69,300

19 K 998713102 t 0,021

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
20 K 725110811

soub

or
3,000

21 K 725112171
soub

or
3,000

22 K 725210821
soub

or
2,000

23 K 725211622
soub

or
2,000

24 K 725291621
soub

or
3,000

25 K 725291631
soub

or
2,000

26 K 725331111
soub

or
1,000

27 K 725532101
soub

or
2,000

28 K 725813111
soub

or
6,000

29 M 551908900 sada 6,000

30 K 725821316
soub

or
1,000

31 K 725822612
soub

or
2,000

32 K 725851325 kus 2,000

33 K 725861102 kus 2,000

34 K 72599 R kpl 1,000

35 K 998725101 t 0,170

    762 - Konstrukce tesařské
36 K 762521104 m2 63,000

37 M 605161000 m3 2,211

38 K 762526110 m2 63,000

39 M 605121110 m3 0,891

40 K 762595001 m2 63,000

41 K 762811811 m2 63,000

42 K 762822924 m 35,000

43 K 762899 R kpl 1,000

44 K 998762102 t 2,591

    763 - Konstrukce suché výstavby

45 K 763153211 m2 63,000

46 K 763153391 m2 252,000

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem

geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 
šíře 200 cm

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Demontáž klozetů splachovací s nádrží

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 10 l / 2 kW

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

hadice flexibilní délka 350 mm bal. 2 kusy

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu 

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40

stavební přípomoce pro osazení a dopojení 
zařizovacích předmětů

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

Položení podlahy z hrubých prken na sraz

řezivo smrkové sušené tl. 30mm

Položení polštáře pod podlahy při osové 
vzdálenosti 65 cm

řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 
80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m

Spojovací prostředky pro položení dřevěných 
podlah a zakrytí kanálů

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm

Doplnění části stropního trámu z hranolů 
průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu

Stavební přípomoce pro úpravu a ošetření 
uložení zhlaví (10% p.č.762822924)

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

SDK podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm se 

suchým podsypem tl 20 mm

Příplatek k SDK podlaze za každých dalších 10 
mm suchého podsypu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 763158111 m2 63,000

48 K 998763302 t 4,528

    766 - Konstrukce truhlářské

49 K 766622862 kus 35,000

50 K 766660001 kus 33,000

51 K 766660002 kus 2,000

52 M 611627000 kus 10,000

53 M 611627020 kus 23,000

54 M 611627030 kus 2,000

55 K 766660021 kus 0,000

56 M 611656020 kus 0,000

57 K 766660722 kus 35,000

58 M 549146320 kus 1,000

59 M 549146200 kus 27,000

60 M 549164070 kus 7,000

61 K 998766102 t 0,653

    767 - Konstrukce zámečnické

62 K 767995114 kg 780,000

63 M 612  99R m 26,000

64 K 767996701 kg 780,000

65 K 998767102 t 0,819

    771 - Podlahy z dlaždic

66 K 771571810 m2 33,200

67 K 771574113 m2 33,200

68 M 597614080 m2 36,520

69 K 771579191 m2 6,000

70 K 771579196 m2 33,200

71 K 7715791961r m2 62,600

72 K 771591111 m2 33,200

73 K 771591185r kpl 1,000

SDK podlaha vyrovnání nerovností samonivelační 
stěrkou tl do 10 mm

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo 
plastových přes 1,5 m2

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
60x197 cm

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
80x197 cm

dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 
90x197 cm

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do ocelové zárubně

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná 
MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 80 x 197 
cm

Montáž dveřního kování - zámku

kování bezpečnostní včetně štítu a montážního 
materiálu 

klika včetně rozet a montážního materiálu 

kování pro WC 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg - atyp schodišťové zábradlí 
(cca)

schodišt. zábradlí interérové kombinované ocel 
- madlo dřevo atyp. kopie dle stávajícího (cca 
26m) 

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

dlaždice keramické slinuté neglazované 
mrazuvzdorné (např.TAURUS Color Light Grey S 
29,8 x 29,8 x 0,9 cm)

Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým

Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým (stávající + 
revize)

Podlahy penetrace podkladu

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 771990111 m2 33,200

75 K 771990191 m2 33,200

76 K 998771102 t 1,130

    773 - Podlahy z litého teraca
77 K 773211211 m2 33,000

78 K 773213100 m2 16,500

79 K 773219091 m2 33,000

80 K 773511261 m2 68,000

81 M 583461220 t 4,700

82 K 773993000 m 103,000

83 K 998773102 t 9,086

    776 - Podlahy povlakové

84 K 776111116 m2 323,400

85 K 776111211 m 37,200

86 K 776111221 m 37,200

87 K 776111311 m2 323,400

88 K 776111321 m 37,200

89 K 776111322 m 37,200

90 K 776121211 m 37,200

91 K 776121221 m 37,200

92 K 776121311 m2 323,400

93 K 776141112 m2 323,400

94 K 776142112 m 37,200

95 K 776143111 m 37,200

96 K 776201811 m2 323,400

97 K 776221111 m2 323,400

98 M 284110170 m2 376,200

99 K 776223112 m 285,000

100 K 776301811 m 37,200

101 K 776321111 m 37,200

102 K 776321211 m 37,200

103 K 776410811 m 347,100

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 15 Mpa

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

Obklady přírodním litým teracem stupňů 
rovných

Obklady přírodním litým teracem čel stupňů tl 
do 20 mm

Příplatek k obkladům přírodním litým teracem 
za kamenické opracování stupnic

Podlahy z přírodního litého teraca zřízení 
podlahy prosté tl 20 mm

drť vápencová teraco 2,0-4 bal. 25 kg

Teraco protiskluzové karborundové pásky š do 
50 mm

Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 12 m

Odstranění zbytků lepidla z podkladu 
povlakových podlah broušením

Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm

Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm

Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm

Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm

Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 
mm

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 
samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 
mm

Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm 
stěrkou  tl 3 mm

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 
0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, 
stálost do 0,10%,Bfl S1

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 
za studena

Odstranění lepených podlahovin bez podložky 
ze schodišťových stupňů

Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 
300 mm

Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky 
do 200 mm

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 776421111 m 347,100

105 M 284110040 m 354,042

106 K 776430811 m 37,200

107 K 776431111 m 37,200

108 M 283421600 m 37,944

109 K 998776102 t 3,690

    781 - Dokončovací práce - obklady

110 K 781471810 m2 61,000

111 K 781474116 m2 86,500

112 M 597610450 m2 95,150

113 K 781479191 m2 86,500

114 K 781479196 m2 86,500

115 K 7814791961r m2 72,600

116 K 781494111 m 32,000

117 K 781494511 m 65,000

118 K 781495111 m2 72,600

119 K 998781102 t 1,516

    783 - Dokončovací práce - nátěry

120 K 783301303 m2 52,400

121 K 783301311 m2 52,400

122 K 783314201 m2 52,400

123 K 783315101 m2 52,400

124 K 783317101 m2 52,400

    784 - Dokončovací práce - malby

125 K 784111001 m2 2 323,000

126 K 784111007 m2 426,900

127 K 784111011 m2 2 323,000

128 K 784111017 m2 426,900

129 K 784181121 m2 2 323,000

130 K 784181127 m2 426,900

131 K 784211121 m2 2 323,000

Montáž obvodových lišt lepením

lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 
m

Odstranění hran schodišťových

Montáž schodišťových hran lepených

hrana schodová z PVC TEK  30/35/3 mm  č. 19 
392

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 
0,68 cm I. j.

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým (stávající + revize)
Plastové profily rohové lepené flexibilním 

lepidlem

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o 
výšce podlaží do 3,80 m

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 
výšky do 3,80 m

Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o 
výšce podlaží do 3,80 m

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m 

Bezoplachové odrezivění zámečnických 
konstrukcí

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 
ředitelným odmašťovačem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 K 784211127 m2 426,900

133 K 784211161 m2 2 160,000

VP - Vícepráce

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných na schodišti výšky do 
3,80 m

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém 
odstínu
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO5 - Venkovní úpravy

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

496 539,20
0,00

496 539,20

496 539,20 104 273,23

0,00 0,00

600 812,43
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO5 - Venkovní úpravy

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

496 539,20

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

496 539,20
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 320,000

2 K 113106271 m2 80,000

3 K 113107151 m2 56,000

4 K 113107162 m2 56,000

5 K 113201112 m 36,700

6 K 113202111 m 37,700

7 K 181111131 m2 56,000

8 M 103641000 t 18,000

9 K 181411121 m2 56,000

10 M 005724720 kg 0,840

11 K 182303111 m2 56,000

12 M 103715000 m3 2,800

13 K 183403153 m2 56,000

14 K 183403161 m2 56,000

    2 - Zakládání

15 K 213141111 m2 56,000

16 M 693111460 m2 61,600

    4 - Vodorovné konstrukce

17 K 451577877 m2 164,000

    5 - Komunikace

18 K 566301111 m2 351,000

19 K 596211111 m2 60,000

20 K 596211112 m2 127,000

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO5 - Venkovní úpravy

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 
ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva těženého tl 100 mm

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm

Vytrhání obrub silničních ležatých

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 
1:5 - záhon

zemina pro terénní úpravy - tříděná

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní krajinná - rovinná

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5

substrát pro trávníky A  VL

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m

textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
m

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 
kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 
m3/m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 100 m2 - mat. stávající

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 300 m2- mat. stávající

496 539,20

496 539,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 596811222 m2 164,000

22 M 592457020 m2 172,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 916131213 m 37,200

24 K 916231213 m 40,000

25 M 592174100 kus 42,000

26 K 919731121 m 38,000

27 K 979024443 m 74,400

28 K 979054451 m2 400,000

    997 - Přesun sutě

29 K 997221551 t 33,680

30 K 997221559 t 67,360

31 K 997221561 t 117,812

32 K 997221569 t 235,624

33 K 997221611 t 33,680

34 K 997221612 t 117,812

35 K 997221855 t 33,680

    998 - Přesun hmot

36 K 998223011 t 117,665

VP - Vícepráce

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 
m2
dlažba betonová plošná hladká 40x40x5 cm 
šedá

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého- mat. stávající

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

obrubník betonový chodníkový nat 100x10x25 
cm

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO6 - VRN

02.01.2019

28703995

LT-BAU s.r.o, CZ28703995

161 000,00
0,00

161 000,00

0,00 0,00

161 000,00 24 150,00

185 150,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO6 - VRN

02.01.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

161 000,00

161 000,00

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

161 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

1 K 032002000 Kč 1,000

2 K 033002000 Kč 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost
3 K 042002000 Kč 1,000

4 K 044002000 Kč 1,000

    VRN5 - Finanční náklady

5 K 052002000 Kč 1,000

    VRN6 - Územní vlivy
6 K 065002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

ROZPOČET

KS Lovoš - II. etapa - aktualizace

SO6 - VRN

02.01.2019

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vybavení staveniště

Připojení staveniště na inženýrské sítě

Revize

161 000,00

161 000,00

Finanční rezerva - rekonstrukce (5% ZRN SO1-
SO4)

Mimostaveništní doprava materiálů

Posudky
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