

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0202019

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

JKSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2020

Objednatel:

Asociace sportovních klubů Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Hotproject Lovosice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

21 340 138,65

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

21 340 138,65

DPH základní

21,00%

ze

21 340 138,65

4 481 429,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 821 567,77

Projektant



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.2020 Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz


Datum a podpis: 29.4.2020 Razítko

Objednavatel

ASK LOVOSICE
U Stadionu 1017 410 02 Lovosice
IČO: 18351460 DIČ: CZ18351460
Sekretář: ZC tel./fax: 416 522 451

Datum a podpis: 28.4.2020 Razítko

Zhotovitel



SPORTOVNÍ Mostní 5552

PODLAHY 760 01, Zlín

ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191

STAVEBNÍ FIRMA DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0202019

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Místo: Lovosice

Datum: ##

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: Dvořáková Lucie Ing.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	21 340 138,65	25 821 567,77
SO 01	Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik	9 509 624,98	11 506 646,23
SO 02	Nafukovací hala se zázemím	8 251 388,49	9 984 180,07
SO 03	Nástavba zázemí ke sportovní hale	3 203 945,18	3 876 773,67
SO 04	VRN	375 180,00	453 967,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		21 340 138,65	25 821 567,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I. etapa hala Chemik

Objekt: SO 01 - Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik

JKSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2020

Objednatel:

Asociace sportovních klubů Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Projektant:

Hotproject Lovosice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 509 624,98

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 509 624,98

DPH základní

21,00%

ze

9 509 624,98

1 997 021,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 506 646,23

Projektant



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.20 Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz


Datum a podpis: 29.4.20 Razítko

Objednavatel

ASK LOVOSICE
U Stadionu 1072, 410 02 Lovosice
IČO: 18660466, DIČ: CZ18660466
Sekretariát ZO tel./fax: 18 532 481

Datum a podpis: 28.4.2020 Razítko

Zhotovitel



SPORTOVNÍ Mostní 5552

PODLAHY 760 01, Zlín

ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 01 - Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 509 624,98
HSV - Práce a dodávky HSV	234 792,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 344,24
997 - Přesun sutě	92 448,65
PSV - Práce a dodávky PSV	9 202 897,03
713 - Izolace tepelné	235 318,52
714 - Akustická a protiotřesová opatření	5 919 738,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 041 846,82
751 - Vzduchotechnika	1 573 069,50
762 - Konstrukce tesařské	377 262,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 661,58
M - Práce a dodávky M	71 935,06
21-M - Elektromontáže	71 935,06
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 509 624,98

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 01 - Akustický podhled a osvětlení v hale Chemik

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: Dvořáková Lucie Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 509 624,98

HSV - Práce a dodávky HSV

234 792,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

142 344,24

1	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	3,000	4 002,40	12 007,20
2	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	673,20	121 176,00
3	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	3,000	3 053,68	9 161,04

997 - Přesun sutě

92 448,65

4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	43,033	866,63	37 293,69
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,033	210,94	9 077,38
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 075,825	9,23	9 929,86
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,033	840,00	36 147,72

PSV - Práce a dodávky PSV

9 202 897,03

713 - Izolace tepelné

235 318,52

8	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	1 331,500	26,51	35 298,07
9	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 331,500	29,26	38 959,69
10	M	631507910	pás tepelné izolační, minerální vlna 0,038W/mK, tl. 200 mm, 3500x1200 mm	m2	1 358,130	114,30	155 234,26
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,668	873,80	5 826,50

714 - Akustická a protitřesová opatření

5 919 738,30

12	K	714120801	Demontáž akustických podstropních zavěšených panelů	m2	1 331,500	128,93	171 670,30
13	K	714999 R1	Opatření prostorové akustiky viz. PŘÍLOHA Č. 1	m2	1,000	5 748 068,00	5 748 068,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 041 846,82

14	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000	65,01	3 380,52
15	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	52,000	47,07	2 447,64
16	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	210,37	210,37
17	M	357131110	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-3P42	kus	1,000	981,00	981,00
18	M	357119 R	hřebenová lišta 12 modulů	kus	6,000	990,00	5 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	11,000	124,82	1 373,02
20	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A/B/1	kus	3,000	102,60	307,80
21	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A/B/1	kus	8,000	102,60	820,80
22	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	11,000	116,20	1 278,20
23	M	348381030	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66, 1x36W, 1h	kus	11,000	1 413,00	15 543,00
24	K	741372113r	Montáž svítidlo LED vestavné podhledové obdélníkové přes 0,36 m2	kus	140,000	1 397,00	195 580,00
25	M	34834409 R1	svítidlo vestavěné do kazetových stropů LED 1x8x15i120HV@1100mA/ 120V SG, 135W, 16150lm, Ra90, 5000K se stmívačem	kus	86,000	5 145,00	442 470,00
26	M	34834409 R2	svítidlo vestavěné do kazetových stropů LED 1x8x15i120HV@1100mA/ 120V SG, 122W, 14595lm, Ra90, 5000K se stmívačem	kus	32,000	5 145,00	164 640,00
27	M	34834409 R3	svítidlo vestavěné do kazetových stropů LED 1x8x06i3@2260mA/30V S5, 74W, 7960lm, Ra80, 5000K se stmívačem	kus	22,000	3 412,00	75 064,00
28	M	34834409 R4	acidur připojovací krabice vč. montážního materiálu ke světlu	kus	140,000	117,00	16 380,00
29	M	34834409 R5	Řídící systém ke světlům P8 R DALI N 3x, nástěnný šestikanálový vysílač P8 T 6 MR 03 2x, přenosný vysílač bezdrátový P8 T 4 Cross 2x, vysílač pro konfiguraci P8 TR USB 1x	kpl	1,000	79 400,00	79 400,00
30	K	741813021	Revize, seřízení	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
31	K	741999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace (20% 741)	kpl	1,000	18 180,00	18 180,00
32	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	1,185	3 671,28	4 350,47

751 - Vzduchotechnika

1 573 069,50

33	K	751999 R1	Oprava VZT a klimatizace haly Chemik viz. PŘÍLOHA Č. 2	kpl	1,000	1 573 069,50	1 573 069,50
----	---	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------

762 - Konstrukce tesařské

377 262,31

34	K	762526811	Demontáž dočasného zakrytí deskami volně kladenými - zakrytí sportovního povrchu	m2	1 035,000	29,26	30 284,10
35	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí deskami volně kladenými - zakrytí sportovního povrchu	m2	1 035,000	61,76	63 921,60
36	M	607215180	deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 16 mm	m2	1 055,700	160,20	169 123,14
37	K	762821931	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m - rastr podhledu (odhad)	m	142,000	177,40	25 190,80
38	K	762822923	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu - rastr podhledu (odhad)	m	142,000	482,72	68 546,24
39	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	15,156	1 332,57	20 196,43

783 - Dokončovací práce - nátěry

55 661,58

40	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	378,000	3,99	1 508,22
41	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	57,000	100,31	5 717,67
42	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	321,000	150,89	48 435,69

M - Práce a dodávky M

71 935,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21-M - Elektromontáže							71 935,06
43	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	5 664,20	5 664,20
44	K	210800013	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	140,000	11,34	1 587,60
45	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	154,000	20,88	3 215,52
46	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	465,000	19,71	9 165,15
47	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	511,500	12,87	6 583,01
48	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	510,000	19,71	10 052,10
49	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	561,000	33,93	19 034,73
50	K	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	121,000	22,23	2 689,83
51	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	133,100	56,07	7 462,92
52	K	210999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace rozvody (20%210)	kpl	1,000	6 480,00	6 480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I. etapa hala Chemik

Objekt: SO 02 - Nafukovací hala se zázemím

JKSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2020

Objednatel:

Asociace sportovních klubů Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Hotproject Lovosice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 251 388,49

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 251 388,49

DPH základní

21,00%

ze

8 251 388,49

1 732 791,58

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 984 180,07

Projektant



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.20 Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.20 Razítko

Objednavatel

ASK LOVOSICE


U Stadionu 1003, 410 02 Lovosice

IČO: 18360460 DIČ: CZ18360460

Sekretariát ZŠ tel./fax: 413 502 491

Datum a podpis: 28.4.2020 Razítko

Zhotovitel



SPORTOVNÍ

PODLAHY

ZLÍN, s.r.o.

STAVEBNÍ FIRMA

Mosťní 5552

760 01, Zlín

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I. etapa hala Chemik

Objekt: SO 02 - Nafukovací hala se zázemím

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	8 251 388,49
HSV - Práce a dodávky HSV	7 152 353,05
1 - Zemní práce	242 086,34
2 - Zakládání	63 893,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 066 208,43
4 - Vodorovné konstrukce	5 409,14
5 - Komunikace	1 714 135,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	580 258,97
8 - Trubní vedení	45 923,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	354 134,68
99 - Přesun hmot	78 912,05
997 - Přesun sutě	75 274,46
998 - Přesun hmot	5 028,63
PSV - Práce a dodávky PSV	973 131,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 859,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	86 156,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	92 059,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	136 109,91
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	18 290,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	38 700,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	81 606,20
751 - Vzduchotechnika	13 674,00
762 - Konstrukce tesařské	83 373,51
764 - Konstrukce klempířské	3 428,13
766 - Konstrukce truhlářské	106 542,38
767 - Konstrukce zámečnické	46 944,06
771 - Podlahy z dlaždic	65 279,62
776 - Podlahy povlakové	65 181,48
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	65 580,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 089,33
784 - Dokončovací práce - malby	13 280,33
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 976,33
M - Práce a dodávky M	101 699,91
21-M - Elektromontáže	64 356,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	37 343,82
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 203,68

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 251 388,49

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 02 - Nafukovací hala se zázemím

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 251 388,49

HSV - Práce a dodávky HSV

7 152 353,05

1 - Zemní práce

242 086,34

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	42,000	274,23	11 517,66
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	42,000	484,34	20 342,28
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	63,000	1 098,00	69 174,00
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	31,500	72,00	2 268,00
5	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,600	1 593,00	955,80
6	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,600	72,00	43,20
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,000	35,55	924,30
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,000	144,00	5 328,00
9	K	166101101	Přehození neutěhlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,000	111,60	2 901,60
10	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	63,000	278,10	17 520,30
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	26,000	106,20	2 761,20
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,000	16,62	614,94
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,000	585,00	39 195,00
14	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	26,000	101,32	2 634,32
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	21,000	437,73	9 192,33
16	M	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	42,000	653,40	27 442,80
17	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m3	21,000	208,47	4 377,87
18	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	108,000	90,90	9 817,20
19	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	17,300	501,30	8 672,49
20	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici (obnova stávajícího)	m2	108,000	37,80	4 082,40
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,700	139,50	376,65
22	K	185803 R	Ošetření trávníku následná péče ve svahu do 1:2	m2	108,000	18,00	1 944,00

2 - Zakládání

63 893,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,200	1 253,41	5 264,32
24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,300	942,62	1 225,41
25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,500	2 534,10	8 869,35
26	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,000	346,50	1 732,50
27	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,000	94,50	472,50
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,203	26 980,90	5 477,12
29	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	11,100	2 478,84	27 515,12
30	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	22,000	450,90	9 919,80
31	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	22,000	99,00	2 178,00
32	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,500	2 478,84	1 239,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 066 208,43

33	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,350	3 975,50	5 366,93
34	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek	m	1,000	86,00	86,00
35	K	317142221	Preklady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	271,80	1 087,20
36	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,063	37 931,35	2 389,68
37	K	327501111r	Výplň utěšňovacích pytlů z kameniva drobného 0-4mm	m3	30,000	1 071,00	32 130,00
38	K	342 R01	NAFUKOVACÍ HALA S PŘÍSLUŠENSTVÍM viz příloha č. 03	KPL	1,000	4 014 000,00	4 014 000,00
39	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	23,100	349,20	8 066,52
40	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	16,200	55,42	897,80
41	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z párobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,000	728,10	2 184,30

4 - Vodorovné konstrukce

5 409,14

42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,200	1 040,22	5 409,14
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

5 - Komunikace

1 714 135,26

43	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	42,000	165,38	6 945,96
44	K	579231326	Strojně litý pryžový povrch stabilizační tl 35 mm a 1-vrstvý tl 13 mm, 2 ostatní barvy na terén přes 300 m2	m2	968,000	1 700,00	1 645 600,00
45	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	700,000	60,00	42 000,00
46	K	581111111	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB I tl 100 mm - doplnění	m2	42,000	436,55	18 335,10
47	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	9,800	127,98	1 254,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

580 258,97

48	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	50,800	82,19	4 175,25
49	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	50,800	146,60	7 447,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	50,800	93,79	4 764,53
51	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	46,200	36,28	1 676,14
52	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	170,700	69,08	11 791,96
53	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,200	180,20	8 325,24
54	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,700	115,24	13 218,03
55	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,300	574,30	2 469,49
56	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	120,200	149,20	17 933,84
57	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	196,300	171,46	33 657,60
58	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	196,300	113,45	22 270,24
59	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,100	4 041,72	8 487,61
60	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	1 230,000	10,89	13 394,70
61	K	632451626	Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	262,000	364,91	95 606,42
62	K	632453331	Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30	m2	968,000	215,10	208 216,80
63	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	1 230,000	24,13	29 679,90
64	K	634611111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	286,000	35,99	10 293,14
65	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	196,300	232,89	45 716,31
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 426,300	28,84	41 134,49

8 - Trubní vedení

45 923,60

67	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	44,000	48,40	2 129,60
68	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	49,000	260,00	12 740,00
69	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	26,000	60,30	1 567,80
70	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	30,000	290,00	8 700,00
71	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	17,000	372,00	6 324,00
72	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	193,00	772,00
73	M	286112860	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32	kus	4,000	250,00	1 000,00
74	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	214,00	214,00
75	M	286150110	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32	kus	1,000	380,00	380,00
76	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	216,00	432,00
77	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	160,00	320,00
78	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
79	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 370,00	1 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
81	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	72,10	144,20
82	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	2,000	2 890,00	5 780,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

354 134,68

83	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	114,000	158,85	18 108,90
84	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
85	M	749100.R1	badmintonové sloupky mobilní, závaží s pískem	pár	3,000	10 188,00	30 564,00
86	M	749100.R2	Sít badminton STANDARD, polyamid 1,2mm, černá	kus	3,000	737,00	2 211,00
87	M	749100.R3	Branka na házenou 2x3 m (AL) do pouzder	kus	2,000	15 564,00	31 128,00
88	M	749100.R8	Tenisové sloupky (ZN) prům. 102 mm + pouzdra a víčka, i nohejbal	pár	1,000	7 366,00	7 366,00
89	M	749100.R9	Sít tenisová STANDARD jednoduchá, PP/ 5mm	kus	1,000	2 228,00	2 228,00
90	M	749100.R10	Souprava vymezovacích kroužků na zvýšení sloupků na nohejbal	pár	1,000	1 200,00	1 200,00
91	M	749100.R11	Volejbalové sloupky (ZN), prům. 102 mm vč. objímek + pouzdra a víčka	pár	1,000	7 950,00	7 950,00
92	M	749100.R12	Sít VOLEJBAL/NOHEJBAL, PP/3mm, černá	kus	1,000	1 078,00	1 078,00
93	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	184,48	553,44
94	M	74910133.R	koš odpadkový hranatý s pozinkovanou vložkou, max. 0,5x0,5x1,0m	kus	3,000	11 250,00	33 750,00
95	K	936104211R	Montáž odpadkového koše do betonové patky - informační tabule 2 nohy	kus	2,000	405,00	810,00
96	M	74910140.R1	informační tabule celokovová, max. 0,6x1,7m	kus	1,000	12 870,00	12 870,00
97	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	397,61	795,22
98	M	749101510	stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	2,000	11 160,00	22 320,00
99	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	250,000	44,15	11 037,50
100	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	15 000,000	2,09	31 350,00
101	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	250,000	28,98	7 245,00
102	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	50,000	218,70	10 935,00
103	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,700	85,21	1 593,43
104	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,150	179,46	744,76
105	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových zabetonovaných	kus	20,000	281,74	5 634,80
106	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	12,000	84,58	1 014,96
107	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	24,000	61,06	1 465,44
108	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,200	119,17	381,34
109	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	6,400	168,24	1 076,74
110	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,400	896,17	1 254,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 50 mm - dilatace	m	286,000	87,61	25 056,46

99 - Přesun hmot

78 912,05

112	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	51,000	97,40	4 967,40
113	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	274,001	269,87	73 944,65

997 - Přesun sutě

75 274,46

114	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	41,368	537,94	22 253,50
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,368	210,94	8 726,17
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 034,200	9,23	9 545,67
117	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,368	840,00	34 749,12

998 - Přesun hmot

5 028,63

118	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	61,648	81,57	5 028,63
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

973 131,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 859,90

119	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	13,600	36,25	493,00
120	M	245511260	tekutá izolační fólie Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	20,400	86,64	1 767,46
121	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	17,400	61,16	1 064,18
122	M	245511260	tekutá izolační fólie Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	28,710	86,64	2 487,43
123	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,055	869,63	47,83

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

86 156,34

124	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	6,000	334,00	2 004,00
125	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,000	423,00	1 692,00
126	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	6,000	532,00	3 192,00
127	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	6,000	581,00	3 486,00
128	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,000	431,00	3 017,00
129	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	2,000	629,00	1 258,00
130	K	721194109R	Vyvedení a upevnění odpadních tvarovek	kus	28,000	90,00	2 520,00
131	M	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	6,000	460,00	2 760,00
132	M	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 110x45°	kus	2,000	120,00	240,00
133	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	4,000	160,00	640,00
134	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45°	kus	2,000	169,20	338,40
135	M	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	2,000	200,70	401,40
136	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	2,000	68,67	137,34
137	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	2,000	152,10	304,20
138	M	286156120	koleno HTB, úhel 45°, DN 110	kus	8,000	90,00	720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	M	286156130	koleno HTB, úhel 45°, DN 125	kus	4,000	126,90	507,60
140	M	286156170	koleno HTB, úhel 87°, DN 50	kus	12,000	40,00	480,00
141	M	286156190	koleno HTB, úhel 87°, DN 110	kus	2,000	67,00	134,00
142	M	286155720	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/50	kus	2,000	120,00	240,00
143	M	286155740	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/110	kus	2,000	130,00	260,00
144	M	286155920	odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN110/50/50	kus	4,000	315,00	1 260,00
145	M	286156360	redukce nesouosá HTR, DN 75/50	kus	3,000	50,00	150,00
146	M	286156370	redukce nesouosá HTR, DN 110/75	kus	2,000	80,00	160,00
147	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	9 230,00	36 920,00
148	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	6,000	364,00	2 184,00
149	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	48,000	29,80	1 430,40
150	K	721999 R	Stavební přípojnky pro kanalizaci (20% 721)	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
151	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,084	80 000,00	6 720,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

92 059,40

152	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	305,00	6 100,00
153	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	13,000	369,00	4 797,00
154	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	16,000	438,00	7 008,00
155	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	2,000	238,00	476,00
156	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	290,00	580,00
157	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	381,00	762,00
158	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	18,000	59,00	1 062,00
159	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	24,000	67,00	1 608,00
160	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	2,000	85,40	170,80
161	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	5,000	108,00	540,00
162	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	6,000	565,00	3 390,00
163	K	722231083	Ventil zpětný G 3/4 PN 16 do 90°C	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
164	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	2,000	387,00	774,00
165	K	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem vč. manometru	kus	2,000	1 990,00	3 980,00
166	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	238,00	476,00
167	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	344,00	688,00
168	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	456,00	456,00
169	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	611,00	2 444,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	835,00	1 670,00
171	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	2,000	108,00	216,00
172	M	484880700	směšovač TMTCOM pro víc odběrných míst	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
173	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	119,000	125,00	14 875,00
174	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	119,000	41,40	4 926,60
175	K	722999 R	Stavební připojky pro vodovod (20% 722)	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
176	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,126	60 000,00	7 560,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

136 109,91

177	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží vč. dopojení	soubor	1,000	178,13	178,13
178	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	9 360,96	18 721,92
179	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur vč. dopojení	soubor	1,000	117,67	117,67
180	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	4,000	7 946,10	31 784,40
181	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur vč. dopojení	soubor	1,000	124,50	124,50
182	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 457,23	2 914,46
183	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 610,23	3 220,46
184	K	725532219	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 180 l / 2,2 kW	soubor	2,000	19 086,28	38 172,56
185	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	198,30	1 983,00
186	M	551908900	hadice flexibilní délka 350 mm bal. 2 kusy	sada	10,000	213,30	2 133,00
187	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	3 175,11	12 700,44
188	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a ruční sprchou	soubor	4,000	5 457,06	21 828,24
189	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu	kus	4,000	239,38	957,52
190	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	266,19	1 064,76
191	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,356	586,67	208,85

726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace

18 290,00

192	K	726141031	Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn	soubor	2,000	8 900,00	17 800,00
193	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,049	10 000,00	490,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

38 700,00

194	K	73125111R	Otopné těleso ocelové elektrické přímotopné o výkonu do 4 kW	soubor	6,000	6 450,00	38 700,00
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

81 606,20

195	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	65,01	1 170,18
196	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	18,000	47,07	847,26
197	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	210,37	420,74
198	M	357131110	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-3P42	kus	2,000	981,00	1 962,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	M	357119 R	hřebenová lišta 12 modulů	kus	4,000	990,00	3 960,00
200	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	48,11	192,44
201	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	4,000	88,02	352,08
202	M	345355130	spínač jednopólový 10A	kus	4,000	128,70	514,80
203	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	4,000	19,98	79,92
204	K	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	2,000	119,62	239,24
205	M	345551010	zásuvka 1násobná 16A	kus	2,000	93,60	187,20
206	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,000	19,98	39,96
207	K	741313081	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí venkovní, mokré	kus	4,000	130,35	521,40
208	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44	kus	4,000	122,40	489,60
209	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	4,000	19,98	79,92
210	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	14,000	124,82	1 747,48
211	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B 6A/B/1	kus	6,000	130,50	783,00
212	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A/B/1	kus	8,000	102,60	820,80
213	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	247,04	494,08
214	M	358892060	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC	kus	2,000	945,00	1 890,00
215	K	741330011	Montáž stykač vestavný dvou/třípólový do 40 A	kus	2,000	239,89	479,78
216	M	358225920	hlavní vypínač na DIN 40A	kus	2,000	558,00	1 116,00
217	K	741331033	Montáž elektroměru bez zapojení vodičů	kus	1,000	188,51	188,51
218	M	357116 R1	Elektroměr na DIN 400V	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
219	M	357116 R2	Vybavení rozvaděče pro připojení kabelu	kpl	1,000	900,00	900,00
220	K	741350202	Montáž transformátor měřicí proudový nn s připojovacími praporky se zapojením vodičů	kus	3,000	311,81	935,43
221	M	374221110	transformátor proudový 200/5	kus	3,000	1 692,00	5 076,00
222	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	116,20	232,40
223	M	348381030	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66, 1x36W, 1h	kus	2,000	1 816,00	3 632,00
224	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	297,04	2 970,40
225	M	348331100	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP66, 2x35W, délka 1572 mm	kus	10,000	995,00	9 950,00
226	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	26,000	99,47	2 586,22
227	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	26,000	43,56	1 132,56
228	K	741813021	Revize, seřízení	kus	1,000	5 765,15	5 765,15
229	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	60,000	143,02	8 581,20
230	M	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	m	60,000	113,40	6 804,00
231	M	345755610	profil nosný 15x30 NP 100	kus	60,000	31,05	1 863,00
232	M	345755450	spojka pro žlab pozinkovaná NS 40	kus	44,000	15,03	661,32
233	K	741920033	Požární přepážka - ucpávka ve stropním průchodu	kus	1,000	60,21	60,21
234	K	741999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace (20% 741)	kpl	1,000	7 290,00	7 290,00
235	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,252	3 213,96	809,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

751 - Vzduchotechnika

13 674,00

236	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,000	2 520,00	5 040,00
237	M	429141450	ventilátor axiální CT-12/14 R transformátor s doběhem	kus	2,000	4 317,00	8 634,00

762 - Konstrukce tesařské

83 373,51

238	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,340	1 571,03	3 676,21
239	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,340	908,40	2 125,66
240	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	66,900	48,36	3 235,28
241	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	135,000	53,08	7 165,80
242	M	605561020	řezivo dubové sušené tl. 60 mm	m3	2,340	26 910,00	62 969,40
243	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	66,900	36,70	2 455,23
244	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,191	1 465,94	1 745,93

764 - Konstrukce klempířské

3 428,13

245	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	7,200	75,56	544,03
246	K	764246343	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	7,200	397,31	2 860,63
247	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,014	1 676,21	23,47

766 - Konstrukce truhlářské

106 542,38

248	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	694,84	2 779,36
249	M	611640830	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 70x197 , CPL laminát	kus	4,000	7 490,00	29 960,00
250	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	2,000	2 973,79	5 947,58
251	M	553412690	dveře vchodové jednokřídlové 900 x 2050 mm vč. rámu	kus	2,000	18 755,50	37 511,00
252	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	6,000	96,50	579,00
253	M	549146100	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	2,000	331,00	662,00
254	M	549164030	kování pro WC boxy - nerez, knoflík s ukazatelem	kus	2,000	330,00	660,00
255	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu	kus	2,000	3 090,00	6 180,00
256	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	1 196,20	4 784,80
257	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm	kus	4,000	4 320,00	17 280,00
258	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,271	732,99	198,64

767 - Konstrukce zámečnické

46 944,06

259	K	767161129	Montáž zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	6,600	807,20	5 327,52
260	M	145502460	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	0,060	89 460,00	5 367,60
261	M	314521090	lano ocelové D 14,0 mm	m	53,000	49,23	2 609,19
262	M	314521 R4	pomocný a kotvicí materiál zábradlí (10%)	Kč	0,100	13 303,80	1 330,38
263	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných podepřených	m	4,000	531,77	2 127,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
264	M	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,176	89 100,00	15 681,60
265	M	130108 R1	pomocný a kotvicí materiál schodnice (10%)	Kč	0,100	17 808,30	1 780,83
266	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	6,000	292,43	1 754,58
267	M	553471360	stupeň schodišťový svařovaný PZN velikost 40/3 mm 1200 x 270 mm	kus	6,000	1 558,80	9 352,80
268	M	553471 R2	pomocný a kotvicí materiál stupně (10%)	Kč	0,100	11 106,90	1 110,69
269	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,464	1 081,45	501,79

771 - Podlahy z dlaždic

65 279,62

270	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	34,000	106,02	3 604,68
271	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,200	119,62	382,78
272	K	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	49,100	475,15	23 329,87
273	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	57,750	312,30	18 035,33
274	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	52,500	45,24	2 375,10
275	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	52,500	43,31	2 273,78
276	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	49,100	293,40	14 405,94
277	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,679	519,44	872,14

776 - Podlahy povlakové

65 181,48

278	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	47,600	47,51	2 261,48
279	K	776201813r	Demontáž lepených povlakových podlah strojně odstranění stávajícího sportovního povrchu	m2	968,000	65,00	62 920,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

65 580,93

280	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	13,500	95,89	1 294,52
281	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	56,000	457,70	25 631,20
282	M	597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	58,800	295,20	17 357,76
283	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	56,000	48,15	2 696,40
284	K	781494111	Plastový profil rohový flexibilní lepidlo	m	44,000	140,39	6 177,16
285	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	98,000	97,16	9 521,68
286	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	56,000	43,31	2 425,36
287	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,918	519,44	476,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

49 089,33

288	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	141,000	37,77	5 325,57
289	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	141,000	3,63	511,83
290	K	783238223	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	141,000	176,00	24 816,00
291	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	53,200	45,21	2 405,17
292	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	53,200	3,99	212,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,200	102,24	5 439,17
294	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	53,200	98,24	5 226,37
295	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,200	96,86	5 152,95

784 - Dokončovací práce - malby

13 280,33

296	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,500	4,35	737,33
297	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,500	18,00	3 051,00
298	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,500	56,00	9 492,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

1 976,33

299	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	3,300	359,72	1 187,08
300	M	634790120	fólie na sklo nereflexní, kouřová, 43%, role 1,524 m	m2	3,399	232,20	789,25

M - Práce a dodávky M

101 699,91

21-M - Elektromontáže

64 356,09

301	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	2,000	5 664,20	11 328,40
302	K	210800013	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	68,000	11,34	771,12
303	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	74,800	20,88	1 561,82
304	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	98,000	19,71	1 931,58
305	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	107,800	12,87	1 387,39
306	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	148,000	19,71	2 917,08
307	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	162,800	20,88	3 399,26
308	K	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	10,000	22,23	222,30
309	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	11,000	97,20	1 069,20
310	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	126,000	38,52	4 853,52
311	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	138,600	209,70	29 064,42
312	K	210999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace rozvody (20%210)	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

37 343,82

313	K	460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 10 cm	m2	15,000	123,77	1 856,55
314	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	15,000	503,76	7 556,40
315	K	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	30,000	164,14	4 924,20
316	K	460150283	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř.3	m	25,000	423,85	10 596,25
317	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, š lože do 50 cm	m	25,000	81,94	2 048,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
318	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kpl	1,000	48,15	48,15
319	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kpl	1,000	91,07	91,07
320	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	25,000	11,55	288,75
321	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	25,000	115,79	2 894,75
322	K	460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	15,000	122,55	1 838,25
323	K	460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	15,000	346,73	5 200,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 203,68

324	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	244,84	19 587,20
325	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	8,000	312,73	2 501,84
326	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	8,000	264,33	2 114,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik
Objekt: SO 03 - Nástavba zázemí ke sportovní hale

JKSO:
Místo: Lovosice
Objednatel:
Asociace sportovních klubů Lovosice

Zhotovitel:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Projektant:
Hotproject Lovosice

Zpracovatel:
Dvořáková Lucie Ing.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 3 203 945,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 203 945,18

DPH základní	21,00%	ze	3 203 945,18	672 828,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 876 773,67

Projektant



Jan Hrdlička
Tylova 14
410 02 Lovosice
IČ: 63773546
www.hotproject.cz
info@hotproject.cz

Datum a podpis: 19.4.2020 Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička
Tylova 14
410 02 Lovosice
IČ: 63773546
www.hotproject.cz
info@hotproject.cz


Datum a podpis: 19.4.2020 Razítko

Objednavatel

ASK LOVOSICE
U Stadionu 1022, 410 02 Lovosice
IČO: 18380468, DIČ: CZ18380468
Sekretariát ZŠ telefon: 419 552 491

Datum a podpis: 19.4.2020 Razítko

Zhotovitel



SPORTOVNÍ Mostní 5552
PODLAHY 760 01, Zlín
ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191
STAVEBNÍ FIRMA DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 17.4.2020 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 03 - Nástavba zázemí ke sportovní hale

Místo: Lovosice

Datum:

27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant:

Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 203 945,18
HSV - Práce a dodávky HSV	1 296 422,90
1 - Zemní práce	472,20
2 - Zakládání	1 412,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	232 470,12
4 - Vodorovné konstrukce	285 767,43
5 - Komunikace	199,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	601 122,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	150 335,03
99 - Přesun hmot	47 263,77
997 - Přesun sutě	24 643,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 867 252,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 722,15
713 - Izolace tepelné	29 852,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 078,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	207 905,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	100 583,51
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	18 290,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	38 700,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	67 778,62
762 - Konstrukce tesařské	132 466,70
763 - Konstrukce suché výstavby	315 969,72
764 - Konstrukce klempířské	175 848,53
765 - Krytiny tvrdé	15 424,96
766 - Konstrukce truhlářské	285 143,51
767 - Konstrukce zámečnické	129 121,27
771 - Podlahy z dlaždic	11 288,54
775 - Podlahy dřevěné (parkety, vlasy aj.)	58 448,58
776 - Podlahy povlakové	124 777,87
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	44 719,20
784 - Dokončovací práce - malby	49 133,29
M - Práce a dodávky M	40 270,05
21-M - Elektromontáže	40 270,05
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 203 945,18
--	---------------------

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 03 - Nástavba zázemí ke sportovní hale

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 203 945,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 296 422,90

1 - Zemní práce

472,20

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	0,900	182,69	164,42
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	0,900	162,57	146,31
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,140	661,50	92,61
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,140	72,00	10,08
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,140	35,55	4,98
6	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,140	278,10	38,93
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,140	106,20	14,87

2 - Zakládání

1 412,92

8	K	271571112	Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0,100	743,52	74,35
9	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,540	2 478,84	1 338,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

232 470,12

10	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek	m	1,000	86,00	86,00
11	K	311238660	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací tl 300 mm U=0,22W/m2K na PUR pěnu	m2	88,900	1 590,87	141 428,34
12	K	317142221	Překlad nosný prme z porobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	271,80	1 087,20
13	K	317142322	Překlad nosný prme z porobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000	413,10	2 065,50
14	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	6,000	313,20	1 879,20
15	K	317168132	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 150 cm	kus	3,000	453,60	1 360,80
16	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	6,000	558,90	3 353,40
17	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	6,000	1 008,00	6 048,00
18	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	12,000	61,92	743,04
19	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	30,900	692,10	21 385,89
20	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	51,100	900,00	45 990,00
21	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,750	97,07	266,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,600	728,10	2 621,16
23	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,060	34 258,97	2 055,54
24	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,380	5 523,98	2 099,11

4 - Vodorovné konstrukce

285 767,43

25	K	411121125r	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm	kus	12,000	624,60	7 495,20
26	M	593421060r	panel stropní dutinový 750x118x25 cm specifikace viz PD	kus	10,000	15 066,00	150 660,00
27	M	593421130r	panel stropní dutinový 750x58,5x25 cm specifikace viz PD	kus	2,000	9 783,90	19 567,80
28	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,181	14 350,77	16 948,26
29	M	130109840	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	1,181	61 200,00	72 277,20
30	K	417238313	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	29,300	194,40	5 695,92
31	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,400	2 779,76	3 891,66
32	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,000	324,29	2 918,61
33	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,000	72,90	656,10
34	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,141	40 118,28	5 656,68

5 - Komunikace

199,76

35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	3,600	55,49	199,76
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

601 122,19

36	K	612121111	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z tvármic nebo kamene	m2	80,900	46,67	3 775,60
37	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvármic	m2	209,300	36,28	7 593,40
38	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	290,200	69,08	20 047,02
39	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	209,200	180,20	37 697,84
40	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	431,000	115,24	49 668,44
41	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,950	194,68	14 591,27
42	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,950	574,30	3 417,09
43	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	183,300	214,90	39 391,17
44	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,300	196,48	2 613,18
45	K	621532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	13,300	248,51	3 305,18
46	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	191,800	564,78	108 324,80
47	M	283760420	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 140 mm	m2	210,980	215,10	45 381,80
48	K	622212001	montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	60,000	147,04	8 822,40
49	M	283760310	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm	m2	12,840	46,08	591,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	283763600	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS® N-III-PZ-I , 1250 x 600 x 20 mm	m2	3,600	100,80	362,88
51	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	14,700	584,76	8 595,97
52	M	631515310	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	16,170	517,50	8 367,98
53	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	191,800	12,95	2 483,81
54	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	14,700	21,32	313,40
55	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	30,000	101,29	3 038,70
56	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	31,500	88,74	2 795,31
57	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	308,000	43,79	13 487,32
58	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	52,500	25,47	1 337,18
59	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	183,750	8,97	1 648,24
60	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	13,125	29,70	389,81
61	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	11,025	37,89	417,74
62	M	590515180	začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	63,000	15,75	992,25
63	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	202,500	232,89	47 160,23
64	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	202,500	51,91	10 511,78
65	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	m2	170,500	321,37	54 793,59
66	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu - vyrovnávací lože	m2	1,000	150,18	150,18
67	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	85,400	379,03	32 369,16
68	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	94,300	689,36	65 006,65
69	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	107,500	15,62	1 679,15

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

150 335,03

70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,600	73,49	264,56
71	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	210,000	44,15	9 271,50
72	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den nořítí	m2	18 900,000	2,09	39 501,00
73	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	210,000	28,98	6 085,80
74	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	195,000	121,95	23 780,25
75	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 (štity)	m3	3,400	625,83	2 127,82
76	K	973031824	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	8,500	295,26	2 509,71
77	K	978013141	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	183,300	22,43	4 111,42
78	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100% - vrchní štuk	m2	183,300	84,12	15 419,20

99 - Přesun hmot

47 263,77

79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	195,000	97,40	18 993,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	104,757	269,87	28 270,77

997 - Přesun sutě

24 643,25

81	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,543	537,94	7 285,32
82	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,543	210,94	2 856,76
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	338,575	9,23	3 125,05
84	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,543	840,00	11 376,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 867 252,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 722,15

85	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	10,000	36,25	362,50
86	M	245511260	tekutá izolační fólie Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	15,000	86,64	1 299,60
87	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na svislé ploše tekutou lepenkou	m2	14,800	61,16	905,17
88	M	245511260	tekutá izolační fólie Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	24,420	86,64	2 115,75
89	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,045	869,63	39,13

713 - Izolace tepelné

29 852,78

90	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	98,500	84,94	8 366,59
91	M	631667570	pás tepelný z minerální vlny 0,038 W/mK tl. 140 mm	m2	103,425	20,79	2 150,21
92	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	111,000	84,94	9 428,34
93	M	631667570	pás tepelný z minerální vlny 0,038 W/mK tl. 140 mm	m2	116,550	20,79	2 423,07
94	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	94,300	19,50	1 838,85
95	M	283756730	deska pro kročejový útlum 1000x500x30 mm	m2	99,015	53,10	5 257,70
96	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,482	805,02	388,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

57 078,00

97	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	2,000	746,00	1 492,00
98	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	7,000	589,00	4 123,00
99	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	2,000	755,00	1 510,00
100	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,000	435,00	3 045,00
101	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	2,000	494,00	988,00
102	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,000	644,00	2 576,00
103	K	721194109R	Vyvedení a upevnění odpadních tvarovek	kus	30,000	108,00	3 240,00
104	M	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	3,000	460,00	1 380,00
105	M	286156170	koleno HTB, úhel 87°, DN 50	kus	10,000	66,00	660,00
106	M	286156300	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 50/50	kus	2,000	77,00	154,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	M	286155710	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 75/50	kus	1,000	88,00	88,00
108	M	286155720	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/50	kus	2,000	99,00	198,00
109	M	286155730	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/75	kus	1,000	132,00	132,00
110	M	286155740	odbočka HTEA, úhel 87°, DN 110/110	kus	4,000	99,00	396,00
111	M	286155900	odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN 50/50/50	kus	1,000	66,00	66,00
112	M	286156360	redukce nesouosá HTR, DN 75/50	kus	3,000	33,00	99,00
113	M	286156370	redukce nesouosá HTR, DN 110/75	kus	2,000	46,00	92,00
114	M	551613290R	kondenzační sifon HL 136N	kus	1,000	460,00	460,00
115	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	9 740,00	19 480,00
116	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	885,00	885,00
117	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	814,00	2 442,00
118	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	24,000	33,00	792,00
119	K	721999 R	Stavební přípomoc pro kanalizaci (20% 721)	kpl	1,000	9 900,00	9 900,00
120	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,036	80 000,00	2 880,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

207 905,00

121	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	23,000	315,00	7 245,00
122	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	9,000	387,00	3 483,00
123	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	10,000	455,00	4 550,00
124	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	16,000	552,00	8 832,00
125	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	28,000	771,00	21 588,00
126	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	74,000	945,00	69 930,00
127	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	2,000	258,00	516,00
128	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	313,00	626,00
129	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	414,00	828,00
130	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	2,000	509,00	1 018,00
131	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	23,000	63,00	1 449,00
132	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	35,000	72,00	2 520,00
133	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	28,000	77,00	2 156,00
134	K	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 89 mm	m	74,000	111,00	8 214,00
135	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,000	92,00	920,00
136	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	6,000	118,00	708,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soub or	1,000	434,00	434,00
138	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soub or	3,000	608,00	1 824,00
139	K	722231082	Ventil zpětný G 1/2 PN 16 do 90°C	kus	1,000	1 859,00	1 859,00
140	K	722231083	Ventil zpětný G 3/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000	2 340,00	2 340,00
141	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000	491,00	491,00
142	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	409,00	409,00
143	K	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem vč. manometru	kus	1,000	1 244,00	1 244,00
144	K	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem vč. manometru	kus	2,000	2 104,00	4 208,00
145	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	248,00	992,00
146	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	377,00	377,00
147	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	664,00	664,00
148	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	160,000	44,00	7 040,00
149	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	160,000	44,00	7 040,00
150	K	722999 R	Stavební přípomoc pro vodovod (20% 722)	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00
151	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,740	10 000,00	7 400,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

100 583,51

152	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	2,000	9 360,96	18 721,92
153	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soub or	2,000	7 946,10	15 892,20
154	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soub or	2,000	1 457,23	2 914,46
155	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soub or	2,000	1 610,23	3 220,46
156	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	1,000	7 803,52	7 803,52
157	K	725531103	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 2 kW	soub or	1,000	8 667,00	8 667,00
158	K	725532125	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací závěsný svíslý 180 l / 2,2 kW	soub or	1,000	19 086,28	19 086,28
159	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	8,000	198,30	1 586,40
160	M	551908900	hadice flexibilní délka 350 mm bal. 2 kusy	sada	8,000	180,00	1 440,00
161	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	429,09	429,09
162	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	1,000	1 854,00	1 854,00
163	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	2,000	3 175,11	6 350,22
164	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a ruční sprchou	soub or	2,000	5 457,06	10 914,12
165	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu	kus	1,000	261,88	261,88
166	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu	kus	2,000	239,38	478,76
167	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	266,19	532,38
168	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	314,07	314,07
169	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,199	586,67	116,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace							18 290,00
170	K	726141031	Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn	soubor	2,000	8 900,00	17 800,00
171	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,049	10 000,00	490,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny							38 700,00
172	K	73125111R	Otopné těleso ocelové elektrické přímotopné o výkonu do 4 kW	soubor	6,000	6 450,00	38 700,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							67 778,62
173	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000	65,01	3 380,52
174	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	52,000	47,07	2 447,64
175	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	210,37	210,37
176	M	357131110	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-3P42	kus	1,000	981,00	981,00
177	M	357119 R	hřebenová lišta 12 modulů	kus	6,000	1 350,00	8 100,00
178	K	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,000	48,11	96,22
179	M	345354000	přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340	kus	2,000	88,02	176,04
180	M	345355130	spínač jednopolový 10A	kus	2,000	128,70	257,40
181	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,000	19,98	39,96
182	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000	54,94	109,88
183	M	345354050	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340	kus	2,000	120,60	241,20
184	M	345355730	spínač řazení 5 10A	kus	2,000	120,60	241,20
185	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,000	19,98	39,96
186	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	54,94	219,76
187	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	4,000	95,40	381,60
188	M	345355130	spínač jednopolový 10A	kus	4,000	128,70	514,80
189	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	4,000	19,98	79,92
190	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový	kus	1,000	61,76	61,76
191	M	345354070	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	1,000	136,80	136,80
192	M	345355130	spínač jednopolový 10A	kus	1,000	128,70	128,70
193	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	1,000	19,98	19,98
194	K	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vtlčné	kus	32,000	119,62	3 827,84
195	M	345551010	zásuvka 1násobná 16A	kus	32,000	93,60	2 995,20
196	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	32,000	19,98	639,36
197	K	741320105	Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříní	kus	29,000	124,82	3 619,78
198	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B 6A/B/1	kus	9,000	130,50	1 174,50
199	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A/B/1	kus	4,000	102,60	410,40
200	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A/B/1	kus	16,000	102,60	1 641,60
201	K	741320165	Montáž jistič třipólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	233,06	233,06
202	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16A/B/3	kus	1,000	222,30	222,30
203	K	741321013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	3,000	190,15	570,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	M	358890620	chránič proudový 2pólový OFI 40-2p/0.03 typ AC	kus	3,000	945,00	2 835,00
205	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	247,04	247,04
206	M	358892120	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC	kus	1,000	945,00	945,00
207	K	741330011	Montáž stykač vestavný dvou/třípólový do 40 A	kus	9,000	239,89	2 159,01
208	M	358211060	instalační modulový stykač 20A/3f	kus	8,000	663,30	5 306,40
209	M	358225920	hlavní vypínač na DIN 40A	kus	1,000	558,00	558,00
210	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	116,20	116,20
211	M	348381030	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66, 1x36W, 1h	kus	1,000	1 413,00	1 413,00
212	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,000	297,04	1 782,24
213	M	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 2x36W	kus	6,000	1 116,00	6 696,00
214	K	741813021	Revize, seřízení	kus	1,000	5 765,15	5 765,15
215	K	741999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace (20% 741)	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
216	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,142	3 213,96	456,38

762 - Konstrukce tesařské

132 466,70

217	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,330	908,40	299,77
218	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	14,700	172,52	2 536,04
219	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,330	16 452,00	5 429,16
220	K	762341680	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz	m2	6,900	317,57	2 191,23
221	M	595907980	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,6 cm	m2	7,590	615,60	4 672,40
222	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	120,000	29,26	3 511,20
223	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	116,000	48,94	5 677,04
224	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	117,600	10,87	1 278,31
225	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,500	16 371,00	24 556,50
226	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,700	1 114,24	1 894,21
227	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	125,000	105,99	13 248,75
228	M	607262850	deska dřevoštěpková broušená 2500x675x22 mm (rezerva 10%)	m2	13,000	394,20	5 124,60
229	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	125,000	48,11	6 013,75
230	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	125,000	36,70	4 587,50
231	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	94,300	451,69	42 594,37
232	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	94,300	35,46	3 343,88
233	K	76271185 R	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva - dřevěný sbíjený vazník	kus	16,000	44,19	707,04
234	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,275	1 465,94	4 800,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							315 969,72
235	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	92,200	578,40	53 328,48
236	K	763131432	SDK podhled deska 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	84,300	622,01	52 435,44
237	K	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,800	620,34	4 218,31
238	K	763131471	SDK podhled deska 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,000	635,46	6 354,60
239	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	175,300	93,60	16 408,08
240	K	763131714	SDK základní penetrační nátěr	m2	193,300	26,26	5 076,06
241	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	98,500	37,41	3 684,89
242	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2	m2	108,350	32,67	3 539,79
243	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	193,300	69,67	13 467,21
244	K	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	120,000	222,83	26 739,60
245	K	763734111	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2	m	45,000	642,40	28 908,00
246	M	612499 R1	Vazník dřevěný pultový sbíjený výšky 150 mm, délky 750 cm, ošetřený	kus	16,000	5 737,70	91 803,20
247	M	612499 R2	Vazník dřevěný pultový sbíjený - prvky pro zavětrování	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
248	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	3,000	1 058,26	3 174,78
249	K	998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,898	838,95	2 431,28

764 - Konstrukce klempířské							175 848,53
250	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	120,000	82,93	9 951,60
251	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,000	40,30	604,50
252	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	15,500	69,36	1 075,08
253	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	15,500	73,24	1 135,22
254	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,500	56,96	199,36
255	K	764121462	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 sklonu do 30°	m2	117,000	1 087,76	127 267,92
256	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	15,000	300,89	4 513,35
257	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	15,500	283,64	4 396,42
258	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	30,000	72,54	2 176,20
259	K	764246344	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	11,200	481,05	5 387,76
260	K	764321414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm	m	15,500	280,91	4 354,11
261	K	764325403	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 150 mm	kus	1,000	661,79	661,79
262	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	15,500	559,75	8 676,13
263	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	418,27	418,27
264	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	6,250	677,27	4 232,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
265	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,476	1 676,21	797,88

765 - Krytiny tvrdé

15 424,96

266	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	116,000	41,13	4 771,08
267	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	127,600	58,50	7 464,60
268	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	118,000	14,82	1 748,76
269	M	283293040	páska těsnící 3x30 mm	m	129,800	10,98	1 425,20
270	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	t	0,017	901,04	15,32

766 - Konstrukce truhlářské

285 143,51

271	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	12,000	690,81	8 289,72
272	M	611437280	okno plastové 1křídlové OS1A 75x100 cm, 5-komorové s výztuhou, Uw min 0,8 W/m2K, bílá-bílá vč. montážního materiálu a dokování	kus	2,000	2 328,00	4 656,00
273	M	611437630	okno plastové 2křídlové OS2A 150x150 cm, 5-komorové s výztuhou, Uw min 0,8 W/m2K, bílá-bílá vč. montážního materiálu a dokování	kus	2,000	5 690,00	11 380,00
274	M	611437830	okno plastové 2křídlové OS2A 200x150 cm, 5-komorové s výztuhou, Uw min 0,8 W/m2K, bílá-bílá vč. montážního materiálu a dokování	kus	2,000	6 763,00	13 526,00
275	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	694,84	3 474,20
276	M	611640830	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 70x197, CPL laminát	kus	2,000	7 490,00	14 980,00
277	M	611640850	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 80x197, CPL laminát	kus	3,000	7 500,00	22 500,00
278	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu vč. pojezdu	kus	4,000	879,85	3 519,40
279	M	611640850	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 80x197, CPL laminát	kus	4,000	7 500,00	30 000,00
280	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	2 973,79	2 973,79
281	M	553412690	dveře vchodové jednokřídlové 900 x 2050 mm vč. rámu	kus	1,000	18 953,00	18 953,00
282	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	10,000	96,50	965,00
283	M	549146100	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	7,000	331,00	2 317,00
284	M	549164030	kování pro WC boxy - nerez, knoflík s ukazatelem	kus	2,000	330,00	660,00
285	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu	kus	1,000	3 090,00	3 090,00
286	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	1 196,20	10 765,80
287	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm	kus	9,000	4 320,00	38 880,00
288	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	125,07	250,14
289	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	228,39	913,56
290	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	8,500	348,30	2 960,55
291	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	12,000	37,71	452,52
292	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	2,000	120,73	241,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	1,000	217,52	217,52
294	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	1,000	108,76	108,76
295	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	1,000	195,77	195,77
296	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	2,000	76,13	152,26
297	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	90,63	90,63
298	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	96,39	96,39
299	K	766811251	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných děrek	kus	6,000	15,23	91,38
300	K	766811252	Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných děrek	kus	4,000	18,13	72,52
301	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	6,000	54,38	326,28
302	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	4,000	66,34	265,36
303	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	6,000	24,29	145,74
304	K	766811412	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	4,000	29,00	116,00
305	M	615299 R1	kuchyňská linka typová, plná dvířka, korpus na bázi dřeva, dvířka dřevěná lakovaná	kpl	1,000	87 000,00	87 000,00
306	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,705	732,99	516,76

767 - Konstrukce zámečnické

129 121,27

307	K	767161129	Montáž zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	7,100	807,20	5 731,12
308	M	145502460	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	0,030	89 460,00	2 683,80
309	M	314521090	lano ocelové D 14,0 mm	m	30,000	49,23	1 476,90
310	M	314521 R4	pomocný a kotvicí materiál zábradlí (10%)	Kč	0,100	9 252,00	925,20
311	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných podepřených	m	14,600	531,77	7 763,84
312	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,023	89 190,00	2 051,37
313	M	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,035	89 100,00	3 118,50
314	M	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,624	89 100,00	55 598,40
315	M	130108 R1	pomocný a kotvicí materiál schodnice (10%)	Kč	0,100	65 903,40	6 590,34
316	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	19,000	292,43	5 556,17
317	M	553471360	stupeň schodišťový svařovaný PZN velikost 40/3 mm 1200 x 270 mm	kus	19,000	1 558,80	29 617,20
318	M	553471 R2	pomocný a kotvicí materiál stupně (10%)	Kč	0,100	21 492,90	2 149,29
319	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	1,900	380,39	722,74
320	M	553470680	rošt podlahový svařovaný PZN protiskluz velikost 40/2 mm 1100 x 1000 mm	kus	2,000	1 719,00	3 438,00
321	M	553470 R3	pomocný a kotvicí materiál podesta (10%)	Kč	0,100	4 168,80	416,88
322	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,185	1 081,45	1 281,52

771 - Podlahy z dlaždic

11 288,54

323	K	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,000	475,15	4 751,50
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
324	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	11,000	502,16	5 523,76
325	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,000	45,24	452,40
326	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,000	43,31	433,10
327	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,246	519,44	127,78

775 - Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.)

58 448,58

328	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelněním	m	85,500	44,45	3 800,48
329	M	614133300	lišta dřevěná dub 9x35 mm délka 1-2m	m	86,704	45,45	3 940,70
330	K	775541113	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 180 mm	m2	84,300	219,09	18 469,29
331	M	611521260	parketa laminátová akustic, 8x192x1285 mm	m2	88,515	357,30	31 626,41
332	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,671	911,62	611,70

776 - Podlahy povlakové

124 777,87

333	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,200	48,48	4 469,86
334	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	92,200	11,57	1 066,75
335	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	92,200	29,12	2 684,86
336	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	92,200	150,28	13 855,82
337	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	92,200	216,62	19 972,36
338	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	92,200	210,40	19 398,88
339	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	92,200	47,51	4 380,42
340	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	92,200	136,17	12 554,87
341	M	697510020	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2	101,420	388,80	39 432,10
342	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	52,800	11,38	600,86
343	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	52,800	86,58	4 571,42
344	M	697512010	lišta koberecová č. 25443 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	53,856	17,28	930,63
345	M	697512200	roh vnitřní k liště koberecové 25430 a 25443	kus	8,000	14,31	114,48
346	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,833	406,20	744,56

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

44 719,20

347	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,600	457,70	19 498,02
348	M	597610000	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	44,730	295,20	13 204,30
349	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,600	48,15	2 051,19
350	K	781494111	Plastový profil rohový flexibilní lepidlo	m	38,000	140,39	5 334,82
351	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	25,000	97,16	2 429,00
352	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	42,600	43,31	1 845,01
353	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,687	519,44	356,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovací práce - malby

49 133,29

354	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	627,100	4,35	2 727,89
355	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	627,100	18,00	11 287,80
356	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	627,100	56,00	35 117,60

M - Práce a dodávky M

40 270,05

21-M - Elektromontáže

40 270,05

357	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	5 664,20	5 664,20
358	K	210800013	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	68,000	11,34	771,12
359	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	74,800	20,88	1 561,82
360	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	247,000	19,71	4 868,37
361	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	271,700	12,87	3 496,78
362	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	379,000	19,71	7 470,09
363	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	416,900	20,88	8 704,87
364	K	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	32,000	22,23	711,36
365	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	35,200	97,20	3 421,44
366	K	210999 R	Stavební přípomoc pro elektroinstalace rozvody (20%210)	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I. etapa hala Chemik

Objekt: SO 04 - VRN

JKSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2020

Objednatel:

Asociace sportovních klubů Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Hotproject Lovosice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

375 180,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

375 180,00

DPH základní

21,00%

ze

375 180,00

78 787,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

453 967,80

Projektant



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.2020 Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička

Tylova 14

410 02 Lovosice

IČ: 63773546

www.hotproject.cz

info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.2020 Razítko


Objednavatel

ASK LOVOSICE

U Stadionu 1022, 410 02 Lovosice
IČO: 18360468 DIČ: CZ18360468
Bukovská 20, Lovosice 410 02-461

Datum a podpis: 28.4.2020 Razítko

Zhotovitel



SPORTOVNÍ Mostní 5552

PODLAHY 760 01, Zlín

ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 04 - VRN

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Dvořáková Lucie Ing.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	375 180,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	375 180,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	237 480,00
VRN4 - Inženýrská činnost	33 400,00
VRN6 - Územní vlivy	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	36 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	375 180,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace sportovního areálu - I.etapa hala Chemik

Objekt: SO 04 - VRN

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Objednatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Hotproject Lovosice

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: Dvořáková Lucie Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

375 180,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

375 180,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 800,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00
2	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

237 480,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	192 640,00	192 640,00
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	8 120,00	8 120,00
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	36 720,00	36 720,00

VRN4 - Inženýrská činnost

33 400,00

7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	042002000	Posudky	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00
9	K	0432030002	Měření bez rozlišení - Osvětlení haly	Kč	1,000	7 200,00	7 200,00
10	K	044002000	Revize	Kč	1,000	5 400,00	5 400,00

VRN6 - Územní vlivy

22 500,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	22 500,00	22 500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

36 000,00

12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
13	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
14	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

Název akce: Revitalizace Sportovního areálu Lovosice - sportovní hala chemik
Dokument: Specifikace a výkaz výměr prvků prostorové akustiky
Profese: Prostorová akustika
Stupeň dokumentace: Studie

Čís. pol.	Kód položky	Název položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické úpravy stropu							
1	AOP-M	D+M - akustický mechanický odolný podhled - minerální	1173,0	m ²	3 347,-	3 926 031,-	jedná se o mechanický odolný rastrový akustický podhled s jádrem ze skelné vlny lisované v pláštích; formát podhledových kazet je 1200×600mm a jejich tloušťka 40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; akustický podhled splňuje požadavky mechanické odolnosti a nárazuvzdornosti odpovídající třídě 1A dle EN 13964 odst. D; podhledové kazety jsou pomocí ocelových omega profilů kotveny ke křížovému, mechanicky odolnému ocelovému rástru, který je součástí dodávky prostorové akustiky; vlastní křížový rošt je kotven k ocelovým vazníkům střešní konstrukce haly; křížový rošt musí být proveden tak, aby mimo podhledových kazet unesl také tepelnou izolaci (není součástí specifikace a dodávky této položky); požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při skladebné tloušťce 200 mm v oktávních pásmech je: 250 Hz - $\alpha \pm 0,90$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,90$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,90$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,90$; celková skladebná tloušťka podhledu k ocelovým vazníkům je cca 200 mm; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1,d0 nebo lepší; index šíření plamene - is = 0 mm/min; kazety i omega profily budou provedeny v modré barvě - odstín barvy bude předložen k odsouhlasení architektovi; pozn.: tato položka rovněž obsahuje plochu akustického podhledu komentátorského stanoviště
2	AOP-D	D+M - akustický mechanický odolný podhled - dřevěný	172,8	m ²	6 215,-	1 073 952,-	jedná se širokopásmově pohltivý, mechanicky odolný akustický podhled tvořený perforovanými panely z materiálu na bázi dřeva; jde o sendvičovou konstrukci; lícová plocha prvku je tvořena perforovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. cca 19 mm; perforace je tvořena kruhovými otvory o průměru 8 mm se vzájemnou roztečí 16 mm; deska je z rubové strany celoplošně čalouněnou černou průzvučnou textilií; panely o základním rozměru 1200×600 mm jsou kotveny ke křížovému, mechanicky odolnému ocelovému rástru, který je součástí dodávky prostorové akustiky; vlastní křížový rošt je kotven k ocelovým vazníkům střešní konstrukce haly; křížový rošt musí být proveden tak, aby mimo podhledových panelů unesl také tepelnou izolaci (není součástí specifikace a dodávky této položky); na rubové straně lícových desek je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka tl. 50 mm zabalená v mikroperforované fólii o max. tloušťce 30 µm; parametry absorpční vložky dle požadovaných akustických parametrů; obklad splňuje požadavky kategorie III mechanické odolnosti dle technického předpisu EU EOTA TR 001; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu v oktávních pásmech při skladebné tloušťce 200 mm je: 250 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,80$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,60$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,50$; celková skladebná tloušťka podhledu k ocelovým vazníkům je cca 200 mm; povrchová úprava – HPL viz katalog interiéru; povrchová úprava – HPL dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is = 0mm/min; třída reakce na oheň - B - s1, d0
Akustické úpravy stěn							
3	AOO-D	D+M - akustický mechanický odolný obklad - dřevěný	105,4	m ²	5 775,-	608 685,-	jedná se širokopásmově pohltivý, mechanicky odolný akustický obklad tvořený perforovanými panely z materiálu na bázi dřeva; jde o sendvičovou konstrukci; lícová plocha prvku je tvořena perforovanou deskou z materiálu na bázi dřeva tl. cca 19 mm; perforace je tvořena kruhovými otvory o průměru 6 mm se vzájemnou roztečí 16 mm; deska je z rubové strany celoplošně čalouněnou černou průzvučnou textilií; panely o základním rozměru 1200×600 mm se instalují na mechanicky odolný vyrovnávací podkladní rošt (styčná spára šířky 3 5 mm) s možností rektifikace pomocí skrytých kotevnických prvků; ve vzduchové mezeři za obkladovými deskami je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka tl. 50 mm zabalená v mikroperforované fólii o max. tloušťce 30 µm; parametry absorpční vložky dle požadovaných akustických parametrů; obklad splňuje požadavky kategorie III mechanické odolnosti dle technického předpisu EU EOTA TR 001; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávních pásmech při skladebné tloušťce 100 mm je: 250 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,80$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,60$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,50$; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 mm; součástí prvku jsou obložky a sokly; povrchová úprava – HPL dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is = 0mm/min; třída reakce na oheň - B - s1, d0
doplňkové položky							
4	LES	lešení	1,0	kpl	25 000,-	25 000,-	lešení pro montáž akustického podhledu a obkladu
5	DOP	doprava	1,0	kpl	11 000,-	11 000,-	
6	PH	přesun hmot	1,0	kpl	33 000,-	33 000,-	
7	DD	dílenská dokumentace prostorové akustiky	1,0	kpl	11 000,-	11 000,-	
8	E-MDD	etapové měření doby dozvuku	2,0	ks	14 300,-	28 600,-	Jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1. Součástí měření je také vyhodnocení a zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku sportovní haly.
9	Z-MDD	závěrečné měření doby dozvuku	1,0	ks	30 800,-	30 800,-	Jedná se o závěrečné měření doby dozvuku sportovní haly dle normy ČSN EN ISO 3382-1. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků.
celková cena bez DPH						5 748 068,-	

SPORTOVNÍ Mostní 5552
PODLAHY 760 01, Zlín
ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191
STAVEBNÍ FIRMA DIČ: CZ25560191

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LOVOSICE, Etapa I - oprava a rozšíření areálu Chemik

KSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2019

Zadavatel:

Asociace sportovních klubů Lovosice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Duben

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 573 069,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 573 069,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
330 344,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 903 414,10

Projektant



Jan Hrdlička
Tylova 14
410 02 Lovosice
IČ: 63773546
www.hotproject.cz
info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.2020

Razítko

Zpracovatel



Jan Hrdlička
Tylova 14
410 02 Lovosice
IČ: 63773546
www.hotproject.cz
info@hotproject.cz

Datum a podpis: 29.4.2020

Razítko

Objednavatel

ASK LOVOSICE
U Stadionu 1022, 410 02 Lovosice
IČO: 6360468, DIČ: CZ6360468
Čok. stánek ZŠ tel./fax: 13 612 491

Datum a podpis: 28.4.2020

Razítko

Uchazeč



SPORTOVNÍ Mostní 5552
PODLAHY 760 01, Zlín
ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Datum a podpis: 27.4.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SPORTOVNIHO AREALU LOVOSICE, Etapa I - oprava a rozšíření areálu Chemik

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Zadavatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Ing. Jiří Duben

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 573 069,50

PSV - PSV

1 573 069,50

ISO - Izolace stávajícího potrubí

199 084,20

KLI - Klimatizace

1 373 985,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LOVOSICE, Etapa I - oprava a rozšíření areálu Chemik

Místo: Lovosice

Datum: 27.03.2020

Zadavatel: Asociace sportovních klubů Lovosice

Projektant: Ing. Jiří Duben

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: J. Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 573 069,50

D PSV PSV

1 573 069,50

D ISO Izolace stávajícího potrubí

199 084,20

1	M	ISO001	kaučuková izolace tl. 25 mm	m2	350,000	453,90	158 865,00
2	K	ISO002	Dopravné	Kč	1,000	2 793,00	2 793,00
3	K	ISO003	Montáž kaučukové izolace	Kč	1,000	37 426,20	37 426,20

D KLI Klimatizace

1 373 985,30

4	M	VAS001	venkovní klimatizační jednotka - chladicí výkon 12,0 kW, topný výkon 14,0 kW, el. příkon 4,7 kW (400 V)	kus	14,000	44 728,50	626 199,00
5	M	VAS002	vnitřní kazetová klimatizační jednotka - chladicí výkon 12,0 kW, topný výkon 12,8 kW	kus	14,000	26 375,70	369 259,80
6	M	VAS003	čelní panel kazetové jednotky	kus	14,000	5 348,60	74 880,40
7	M	VAS004	kabelový ovladač včetně propojovacích kabelů	kus	2,000	1 844,80	3 689,60
8	M	VAS005	technologické Cu potrubí DN10 a DN16 včetně izolace	m	440,000	349,10	153 604,00
9	M	VAS006	konzole na plochou střechu s podkladovou vrstvou	kus	14,000	2 374,00	33 236,00
10	M	VAS007	drobný montážní a spojovací materiál	kus	14,000	279,30	3 910,20
11	K	VAS008	Manipulační technika	Kč	1,000	8 379,00	8 379,00
12	K	VAS009	Dopravné	Kč	1,000	6 982,50	6 982,50
13	K	VAS010	Montáž, oživení a zaškolení obsluhy	Kč	1,000	93 844,80	93 844,80

Město Lovosice		18.09.2019	
Cenová nabídka 420-2005		42.90 x 23.20 x 9.20 m	
nafukovací hala s vytápěním			
1 nafukovací hala			
1.1 plachta	PVC polyesterová tkanina potažená	PVC, opaque	
	plošná váha		750 gr/m²
1.2 tepelná izolace	PE - tepelně izolační folie		1 ks
1.3 ochranná folie	PE vnější ochranná folie		1 ks
1.4 síť z ocelových lan	síť ke statickému zpevnění haly		1 ks
1.5 folie na zem	folie pro montáž haly na antuce		1 komplet
Cena kompletu		1	915000 Kč
2 technologie			
2.1 kompletní jednotka se záložním ventilátorem	dmychadlo s elektromotorem		1 ks
	vzduchový výkon hlavního/záložního ventilátoru		18.000 / 9.000 m³/h
	výkon hlavního/záložního ventilátoru		7,5 / 3 kW
	regulace topného média trojcestným teplovodní výměník 80/60C		1 sada
2.2 topná jednotka			1 ks
2.4 regulace tepla		Siemens	
2.5 vzduchové kanály	komplet pro cirkulaci vzduchu	tluumič + izolace	
2.6 nouzový agregát	generátor, dieselmotor, automatika		1 ks
	výkon		12,5 kVA
2.7 rozvodná skříň	centrální řízení provozu haly	automat / PC provedení	
2.8 větrná automatika	bezpečnostní prvek haly při silném větru		1 ks
2.9 strojovna	20" kontejner s osazeným technickým vybavením		1 ks
2.10 chlazení			1 ks
2.11 odvětrávací klapka	speciální prvek s žaluzií a elektropohonem		1 ks
2.12 ARC	sofistikovaný systém správy haly		1 komplet
Cena kompletu		2	2 155 000 Kč
3 dveřní prvky			
3.1 otočné dveře	1,8 x 2m, ocel, plně prosklené		1 ks
3.2 nouzové dveře	1,15 x 2m, 1 křídlo dveře		1 ks
3.3 spojovací díl	nafukovací hala a dveřní prvek		2 sada
Cena kompletu		3	263000 Kč
4 osvětlení přímé se závěsy			
4.1 vanová světla	světla s LED chipy 106W elektrický příkon za hodinu	60 ks 6,5 kW	
Cena kompletu		4	333000 Kč
5 ukotvení			
5.1 ukotvení			Kč
Cena kompletu		5	248000 Kč
6 servis			
6.1 transport	haly		Kč
6.2 instalace	haly		Kč
Cena kompletu		6	100000 Kč
Cena kompletu 1-6			4 014 000,00 Kč

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **128385131-38838-200429110215**, skládající se z **50** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PAVLA POŠVOVÁ**

Vystavil: **Město Lovosice**

Pracoviště: **Město Lovosice**

V Lovosicích dne 29.04.2020



128385131-38838-200429110215