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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Lokalita stavby se nachází v k.ú. Lovosice [687707], ulice Sadová, městská část Holoubkov na 
parcele č. 2149/1, 2139/103, 2139/104 a 2139/196. V ulice Sadová je v současné době přímá 
nezpevněná komunikace s novým chodníkem a s vjezdy ke stávajícím rodinným domům. Území je 
na východě zastavěné zmíněnou stávající zástavbou. Na západní straně je navrženo nové 
rozparcelování pro výstavbu nových rodinných domů. Jedná se o okrajovou část městské části 
Holoubkov, Lovosice. Ulice je v současné době slepá.  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s Územním plánem města Lovosice ze dne 29.11.2012. Stávající komunikace 
v ul. Sadová je dle ÚP na plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava. Záměr je v souladu a 
splňuje podmínky využití pozemků podle hlavního využití.  
 

 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na 
řešenou stavbu. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů  
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených 
orgánů státní správy, místní samosprávy a správců sítí. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí 
projektové dokumentace v dokladové části označené jako ´E – dokladová část´. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum: 
Na základě hydrogeologického vyjádření pro vsakování srážkových vod, bude pro vsakování sloužit 
vsakovací štěrkové lože umístěné podél komunikace na pozemcích č. 2139/197 a 2139/198 v k.ú. 
Lovosice. Vsakovány budou srážkové vody z komunikace o celkové ploše 900 m2.  
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Parcela má mírně svažitý sklon směrem k východu. Nadmořská výška parcel je okolo 165 m n.m. 
Podle klimatické regionalizace, se nachází zájmové území v oblasti s dlouhým, teplým a suchým 
létem, přechodné období je velmi krásné s mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, 
suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Zájmová lokalita spadá 
do povodí Labe. HG posudek obsahuje plánované vsakování srážkových vod do vod podzemích.  
 
Radonový index pozemku – nízký dle zákona č. 263/2016 Sb., - stanoven na základě radonového 
průzkumu. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle jiných 
právních předpisů. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejblíže k řešenému území je řeka Labe. Pozemky, na kterých je navržena výstavba nespadají do 
zátopové oblasti. Nejedná se ani o poddolované území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí (okolní pozemky a stavby). V průběhu 
realizace dojde ke zvýšení prašnosti a hluku, ale vhodným způsobem realizačních postupů a 
technologických možností bude toto minimalizováno. 
 
Dešťové a povrchové vody ze zpevněných ploch, týkajících se stavby, budou likvidovány po dobu 
výstavby na terénu, kde budou volně rozlity. Realizace řešení (viz. samostatná část PD) nemá 
negativní vliv na odtokové poměry. Návrhem se odtokové poměry v území nezmění.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k charakteru projektu se nepočítá s realizací sanačních prací. Demoliční práce zde 
nejsou. Odpady budou vznikat jen při samotné realizaci stavby. Tyto odpady budou odvezeny na 
skládku a řádně zlikvidovány.  
Kácení dřevin se stavby netýká – stávající stromy jsou mimo plochy, na kterých bude probíhat 
výstavba komunikací.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek p.p.č. 2139/196 je vedený v katastru nemovitostí jako ovocný sad, který má evidované 
BPEJ 10110. Dojde k vynětí ze ZPF (plocha vynětí 258 m2). Ostatní pozemky již byly vyjmuty.  
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Dopravní připojení 
Dopravní připojení pozemku je po stávající místní zpevněné komunikaci, a to jak pro pěší, tak i pro 
vozidla. Jedná se o stávající křižovatku s ulicí Teplická.  
Inženýrské sítě nejsou v rámci této části PD zpevněných ploch řešeny. Jednotlivé nové inženýrské 
sítě a přípojky řeší samostatné projekty. Celý návrh stavby je řešen bezbariérově.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V době zpracování projektové dokumentace nebyla známé žádné věcné a časové vazby stavby a 
související investice. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
k.ú. Lovosice [687707] 
Vlastnické právo:   
Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice   
- pozemky jsou zapsány na katastrálním úřadě na LV číslo 1 
 
p.č. 2149/1  ostatní plocha     6 008 m2  
p.č. 2139/103  ostatní plocha     126 m2  
p.č. 2139/104   ostatní plocha     2010 m2 

p.č. 2139/196   ostatní plocha     761 m2   
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma budou pouze na pozemku investora. 
Ochranná pásma jsou řešena pouze v návaznosti na stávající venkovní rozvody inženýrských sítí. V 
rámci stavby budou respektována vyjádření správců inženýrských sítí.  Vyjádření všech dotčených 
správců sítí je součástí projektové dokumentace.  
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Dokumentace řeší nové konstrukční vrstvy stávající nezpevněné komunikace a sjednocení šíře 
komunikace, nové vjezdy a podélné odstavné plochy, protažení a úpravu stávajícího chodníku a na 
konci ulice nové obratiště. Samotná parcelace a nové inženýrské sítě jsou řešeny v samostatných 
částech PD. Průzkumy nebyly provedeny.  
 
b) účel užívání stavby 
Účelem návrhu je zlepšení dostupnosti ke stávajícím rodinným domům a návrh parcelace spojený 
s návrhem nových vjezdů.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Netýká se této stavby. Dokumentace bude procházet povolením stavby na stavebním úřadě 
v Lovosicích. Stavba je navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje písemná vyjádření a technické podmínky všech dotčených 
orgánů a správců sítí. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v dokladové 
části označené jako ´E – dokladová část´. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není situovaná v žádném chráněném území.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 
Projektová dokumentace řeší šířkovou úpravu stávající nezpevněné komunikace a nové zpevnění 
ploch komunikace s vjezdy k novým parcelám. Komunikace je obousměrná šíře 5,50 m 
s podélným pásem pro odstavné plochy aut (cca pro 18 aut) v šíři 2,70 m. Stávající chodník je šíře 
1,70 – 1,80 m. Protažení chodníku s vjezdem k č.p. 1209 je šíře 1,70 m.  
Na konci slepé komunikace je navrženo obratiště – velikostně pro dvounápravové vody svážející 
komunální odpad a vozidla HZS.  
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 
 
Veřejný vodovod  
Nový vodovod V1 PE100SDR17 90x5,4 DN80 PN10 je napojen na stávající vodovod LT80. Nový 
vodovod bude napojen vodovod LT80 T-kusem 80/80/80 s přechodem LT/PE, šoupětem se zemní 
soupravou na pozemku 2149/1.  Stávající potrubí LT bude přerušeno, budou osazeny T80/80/80, 
přechod LT/PE, šoupata DN80 se zemní soupravou. V koncovém místě nového vodovodu bude 
osazen podzemní hydrant PH3 DN80 přes šoupě se zemní soupravou a na trase budou osazeny 
podzemní hydrant PH1 DN80 a PH2 DN80 vždy přes šoupě se zemní soupravou (proplach a 
odvzdušnění).  Na nový vodovod V1 bude napojeno 9 stávajících 9 nových parcel pro stavbu 
plánovaných RD. Napojení přípojek PE100SDR11 32x3,0 DN25 PN16 bude navrtávacím pasem a 
šoupětem DN25 se zemní soupravou. Všechny přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou 
pr.1200mm na pozemcích staveb. 
 
Splašková kanalizace  
Splašková kanalizace města je napojena na ČOV Litoměřice. Dešťová voda z komunikací je svedena 
do zeleně, parkovací dlažby a liniového odvodnění svedeného do vsaků, dešťová voda ze střech a 
zpevněných ploch objektů bude likvidována na pozemcích staveb. Nová stoka K1 KTH DN250 bude 
napojena na stávající splaškovou gravitační stoku PVC 250 v místě stávající šachty. Na nově 
budovanou stoku bude napojeno 9 nových parcel pro stavbu objektů pro bydlení a 9 stávajících 
rodinných domů. Napojení stoky na stávající stoku je na pozemku 2149/1. 
 
Dešťové vody  
Dešťová voda z komunikací je svedena do zeleně, parkovací dlažby a liniového odvodnění 
svedeného do vsaků, dešťová voda ze střech a zpevněných ploch objektů bude likvidována na 
pozemcích staveb. Osazení liniového odvodnění se záchytným košem bude v místech vjezdů na 
nové pozemky pro stavbu RD. Odvod dešťových vod bude drenážním potrubím 125 do štěrkového 
vsaku  s napojením na drenážní šachtu pr.400mm pro kontrolu fce vsaku a čištění.  
Umístění vsakovacích rýh, šachet a liniového odvodnění je na pozemcích 2139/103 a 2139/104 v  
krajnici  řešené komunikace. Jedná se o vsaky 0-9, deset vsakovacích ploch. 
 
Stavba do daného území nepřináší další výraznou dopravní zátěž, která by měla mít vliv na okolní 
území. Emise z dopravy nebudou zásadním způsobem navýšeny. 
 
Dodavatel stavby musí zajistit dodržování BOZP při výstavbě. 
Na staveništi nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle NV.č.591/2006 Sb. Přílohy č. 5. 
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Během stavby bude zajištěn bezpečný pohyb obyvatel provizorními opatřeními např. lávky, 
oplocení apod. 
U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle 
zákona č. 541/2020 Sb. - zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady se lze 
odchýlit jen, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik 
odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Odhadovaný začátek výstavby je plánován po vydání stavební povolení II. Q 2025.  
 
Výstavba proběhne po etapách, které v době zpracovaní PD jsou stanoveny takto: 

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí  
- Realizace nových inženýrských sítí a přípojek  
- Hrubé terénní práce, zemní práce  
- Úprava pláně pro nové podkladní vrstvy, osazeních silničních a nájezdových obrub,  
- Položení finálních vrstev – asfalt, zatravňovací dlažba, zámková dlažba  
- Úprava okolních ploch  

 
Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracován po výběru zhotovitele ve 
spolupráci s generálním projektantem, technickým dozorem a investorem. Před zahájením prací 
bude předložen stavebnímu úřadu jako podklad pro plán kontrolních prohlídek. Dle plánu 
kontrolních prohlídek budou jednotlivé fáze výstavby ohlašovány stavebnímu úřadu. 
 
j) orientační náklady stavby 
Dle položkového rozpočtu doloženého pro cenu díla stavební firmou. 
 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska prostorově kompozičního daná lokalita tvoří západní okrajovou část města Lovosice  
s přímou návazností na místní komunikaci. Prostorové řešení respektuje stávající pozemky  
a začlenění vůči okolním stavbám.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Komunikace je obousměrná šíře 5,50 m s podélným pásem pro odstavné plochy aut (cca pro 18 
aut) v šíři 2,70 m. Stávající chodník je šíře 1,70 - 1,80 m. Protažení chodníku s vjezdem k č.p. 1209 
je šíře 1,70 m. Na konci slepé komunikace je navrženo obratiště – velikostně pro dvounápravové 
vozy svážející komunální odpad a vozidla HZS. Komunikace, obratiště a nové vjezdy na nové 
pozemky jsou z asfaltu. Podélné odstavné plochy jsou ze zatravňovacích plastových tvarovek. Nové 
protažení chodníku ze zámkové dl. tl. 60 mm. Rychlost v ulici je novým svislým dopravním 
značením B20a omezena na 30 km/h. 
 
Odvodnění zpevněných ploch 
Dešťové a povrchové vody ze zpevněných ploch, týkajících se stavby, budou likvidovány po dobu 
výstavby na terénu, kde budou volně rozlity. Po realizaci zpevněných ploch komunikace a vjezdů 
budou dešťové vody u vjezdů odvedeny do liniového odvodnění, z komunikace pak příčnými sklony 
k podélným odstavným plochám ze zatravňovací dlažby, kde budou pomocí drenáže odvedeny do 
vsakovacího prostoru a vsakovací galerie – podrobněji řeší samostatná část PD. Realizace 
navrženého řešení nemá žádný negativní vliv na odtokové poměry. Návrhem se odtokové poměry  
v území nezmění. 
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Barevné řešení zpěvných ploch:  
komunikací a vjezdy – asfalt – šedá barva  
podélné odstavné plochy – nové zatravňovací plastové tvarovky – barva světle šedá 
bezbariérové prvky – varovný pás – nová reliéfní dlažba – barva oranžová  
obruby – světle šedá barva  
 
B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
Z provozního hlediska se jedná o celoročně užívanou komunikaci. 
 
B.2.4 BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 
Zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. U protaženého nového 
chodníku je stávající vjezd řešen stejným systémem jako ostatní vjezdy v ulici. U vjezdu je snížená 
obruba s varovným pásem. V rámci úpravy chodníku do oblouku při výjezdu z ul. Sadová do ul. 
Teplická bude také upraven stávající varovný pás.  
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala všem bezpečnostním předpisům. 
A je v souladu s platnými právními předpisy: 
- ČSN 73 6101 – Projektování pozemních komunikací, 
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, 
- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, 
- platnými TP a TKP. 
 
Dodavatel stavby musí zajistit dodržování BOZP při výstavbě. 
Na staveništi nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle NV.č.591/2006 Sb. Přílohy č. 5. 
Během stavby bude zajištěn bezpečný pohyb obyvatel provizorními opatřeními např. lávky, 
oplocení apod. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
 
a) Stavební řešení 
viz. popis výše.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Místní komunikace funkční skupiny C, šíře 5,50 m. Závěr návrhu zpevněných ploch odpovídá 
příslušným předpisům, ČSN a vyhláškám.  
 
Kapacita komunikace splňuje požadavky ČSN 73 6110. Materiály použité na stavbě musí splňovat 
vyhlášku č. 63/2002 Sb. a musí být doloženy prohlášením o shodě. Plochy chodníku a autobusové 
zastávky budou udržovány běžnými mechanizmy. Životnost stavby při běžné údržbě je 
předpokládána 25 let. 
 
Dešťové a povrchové vody ze zpevněných ploch, týkajících se stavby, budou likvidovány po dobu 
výstavby na terénu, kde budou volně rozlity.  
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Po realizaci zpevněných ploch komunikace a vjezdů budou dešťové vody u vjezdů odvedeny do 
liniového odvodnění, z komunikace pak příčnými sklony k podélným odstavným plochám ze 
zatravňovací dlažby, kde budou pomocí drenáže odvedeny do vsakovacího prostoru a vsakovací 
galerie – podrobněji řeší samostatná část PD. Realizace navrženého řešení nemá žádný negativní 
vliv na odtokové poměry. Návrhem se odtokové poměry v území nezmění. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Podrobněji řeší samostatná část PD.  
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Technická ani technologická zařízení nejsou projektovou dokumentací uvažována.  
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Stavba je navržena v souladu s předpisy požární ochrany tak, aby bylo maximálně omezeno riziko 
vzniku a šíření požáru a zabránilo se ztrátám na životech a zdraví osob. Stavba splňuje podmínky 
ČSN 73 0802. Požárně – bezpečnostní řešení je samostatnou součástí této projektové 
dokumentace. 
 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Není vzhledem k charakteru stavby řešeno.  
Netýká se stavby dopravní a technické infrastruktury.  
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Netýká se stavby dopravní a technické infrastruktury.  
 
B.2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seismicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
f) ostatní účinky (poddolování, úniky metanu apod.) 
 
Netýká se stavby dopravní a technické infrastruktury.  
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Netýká se.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Netýká se.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení je předmětem této PD a bylo již popsána výše i s ohledem na bezbariérová 
opatření.   



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
KOMUNIKACE, PARCELACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SADOVÁ ULICE 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Popsáno výše.  
 
c) doprava v klidu 
Majitelé stávajících RD mají svá odstavně a parkovací stání na svých parcelách. Stejně tak u nové 
parcelace pro výstavbu RD se předpokládá parkování na vlastních pozemcích. Podél komunikace 
jsou navrženy podélné pásy ze zatravňovacích plastových tvarovek, pro odvedení dešťových vod 
z komunikace do vsakovací galerie.  
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
V rámci terénních úprav bude provedena úprava terénu.   
 
b) použité vegetační prvky 
Pozemek nebude opatřen vegetačními prvky. Po realizaci stavby bude pouze proveden výsev 
nového trávníku v okolí.  
 
c) biotechnická opatření (větrolamy, ochranná zeleň, sanace půdy, sanace břehů vodních toků) 
Nejsou navržena. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 
 
Dle charakteru a rozsahu stavby lze souhrnně konstatovat, že stavba a její provoz nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Stavba se po dokončení začlení do stávajícího systému. 
Stavba bude zdrojem hluku, avšak povrch zpevněných ploch a nízká rychlost negativně neovlivní 
stávající úroveň hluku. Stavba nemá vliv na hodnocení z hlediska šíření hluku a vibrací. Její 
realizací nedojde ke změně akustických parametrů v zájmové oblasti. 
Pouze během výstavby může dojít ke zvýšené hladině hluku vlivem provozu mechanizace. Stavba 
bude prováděna pouze v denních hodinách. 
Stavba do daného území nepřináší další výraznou dopravní zátěž, která by měla mít vliv na okolní 
území. Emise z dopravy nebudou zásadním způsobem navýšeny. 
 
Odpady 
V průběhu výstavby vzniknou běžné stavební odpady, které budou likvidovány po vytřídění 
recyklací, popř. uložením na řízenou skládku dle povahy odpadu. 
 
Katalogová čísla odpadů, názvy odpadů a kategorie odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky ministerstva 
životního prostředí č. 273/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 
odpadů. 
 
Přehled odpadů vznikajících při výstavbě. 
Nakládání s odpady se bude řídit hierarchií odpadového hospodářství, ve smyslu § 146 odst. (3) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud 
nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (viz § 3 
zákona o odpadech).  
Při realizaci stavby budou plněny Obecné povinnosti při nakládání s odpady – dle § 13 odst. (1). 
Odpady musí být soustředěny odděleně a musí být zabezpečeny před odcizením nebo únikem.  
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Dále bude odpad předán do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu 
apod., stanovených vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., v platném znění, kterou byl vydán Katalog 
odpadů.  
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami 
v intervalech dle potřeby. 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé 
složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních 
pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Stavební suť bude v 
maximální míře recyklována pro další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí 
být doložen při kolaudačním řízení. 
 
Seznam odpadů vznikajících při výstavbě:  
Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby nelze přesně určit, řádově jednotky tun 
převážně (O), výjimečně (N) a budou zpětně využity. Předpokládané celkové množství je v rozpočtu 
stavby. 
 
Katalogové číslo Produkovaný odpad     Předpokládané množství (t)  
odpadu     
17 01 01   Beton          5,00 
17 01 02   Cihly          2,00 
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet      1,00   
17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek   0,65  

a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 
17 02 01   Dřevo          0,12  
17 02 02   Sklo          0,08  
17 02 03  Plasty         0,05  
17 04 05   Železo a ocel         0,02  
17 04 07   Směsné kovy         0,3  
17 04 11   Kabely neuvedené po číslem 17 04 10      0,10  
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    2,50 
17 06 04   Izolační mat. neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03   0,25 
 
Odpady při provozu 
Likvidace odpadu při užívání bude zabezpečena v souladu s místním systémem komunálního 
odpadového hospodářství. 
 
půda 
Stavba nemá vliv na půdu. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin, a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Není nutno řešit. V lokalitě se žádné z výše uvedených typů ochrany nenachází. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr se negativně nedotkne zájmů soustavy chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Pro stavbu nebylo zapotřebí zjišťovací řízení ani hodnocení EIA řešit. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou navržena. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Stavba neslouží k ochraně obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba vyžaduje běžné stavební materiály, které je možno získat na běžném trhu. 
Voda pro stavbu bude zajišťována z místních zdrojů (vodovodní obecní řad), elektrická energie pro 
stavbu bude zajištěna napojením na místní rozvody NN. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno přirozeným zasakováním. 
Stavební materiály a hmoty, které by mohly ohrozit podzemní vody nebo okolí stavby se nebudou 
vyskytovat, nebo budou uzavřeny v k tomu určených nádobách a skladech zařízení staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající komunikace města Lovosice, které umožňují přímý přístup 
k jednotlivým stavebním objektům i pro požadovanou techniku. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá výrazný vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V bezprostředním okolí staveniště se nenachází objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. 
Dřeviny, které by bylo nutno ochránit, se zde nenachází.  
 
f) maximální zábory pro staveniště 
Pro stavbu není požadavek na zábory mimo území staveniště. Pozemky jsou v majetku stavebníka. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
viz. popsáno výše.  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Je uvažováno pouze se skrývkou a odkopem zeminy v místě kde budou nové zpevněné plochy a 
nová skladba komunikace. Zemina bude uložena na mezideponii, než bude znovupoužita na finální 
úpravy okolí. 
Návrh nové nivelety zpevněných ploch se snaží ctít jak terénní reliéf, tak především výšku hrany 
stávajícího chodníku, od kterého se pak odvíjí výškové osazení komunikace. Předběžně se 
nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečištění ani poškození 
veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících se stavbou.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Prováděcí firma musí mít provedeno proškolení BOZP všech pracovníků vyskytujících se na stavbě. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty, které by vyžadovaly úpravu pro bezbariérové 
užívání. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Staveniště bude napojeno na stávající komunikace obce, které umožňují přímý přístup 
k jednotlivým stavebním objektům i pro požadovanou techniku. 
Pro napojení staveniště nebude prováděno žádné další dopravně inženýrské opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Firma vzešlá z výběrového řízení dodá investorovi přesný harmonogram prací a s ním souvisejících 
termínů.  


