



LEGENDA STÁV. TECHNICKÉHO VYBAVENÍ KOTELNY:

- 1- LITINOVÝ KOTEL VSB - ODPOJEN Z TOPNÉ SOUSTAVY
- 7- ČTYŘCESTNÝ VENTIL - BEZ POHONU, NASTAVEN NA PEVNOU HODNOTU
- 9- ÚPRAVNA VODY - NEFUNKČNÍ
- 13- NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV - 1600L - NEPROVOZOVANÝ
- 14- VLOŽENÉ OCELOVÉ MEZIPATRO PRO ZÁSOBNÍK TV
- 15- OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO MEZIPATRA
- 18- MaR KOTLE CARBOROTON 300
- 19- ZDĚNÝ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH - VLOŽKA Ø450
- 21- VYROVNÁVACÍ OCELOVÁ LÁVKA

LEGENDA ČAR A ZNAČEK :

- VYTÁPĚNÍ - OCEL
- STUDENÁ VODA - OCEL
- DRŽÁK NA POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- SVILSÁ ZMĚNA TRASY POTRUBÁ V RÁMCI EJDNOHO PODLAŽÍ
- SVISLÉ STĚNY OBJEKTU

Změna Revision				Jméno Name				Datum Date			
Vpracoval / Approved by Ing. Stanislav Ryšánek		Kontroloval / Controlled by Ing. Zdeněk Pešek		Schválil Ing. Stanislav Ježek		<div></div> <div>Ing. ZDENĚK PEŠEK ŠADOVÁ 310 , DRUŽEC IČO 40914518 DIČ CZ 6103191512 tel./fax. 312245017 www.gpprojekty.kladensko.com zpesek@volny.cz</div>		Kopie Copy			
Zákazník / Client Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2											
Místo stavby / Place building Areál PTS Lovosice, s.r.o., Prosmycká 89/1, 410 02 Lovosice											
Projekt / Project <div>Rekonstrukce zdroje tepla Areál Podniku technických služeb Lovosice, s.r.o. Prosmycká 89/1, 410 02 Lovosice</div>						Datum / Date 03/2025		Number A4 2			
						Měřítko / Scale 1:50		Stupeň / Phase DVZ			
Název výkresu / Title II. ETAPA ŘEZ KOTELNY - STÁVAJÍCÍ STAV						Archivní číslo / Drawing No. <div>99_2024</div>				Rev. <div>D.2.2</div>	